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WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ 
 

 
W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy– 

prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
w poniższy sposób: 
 
Pytanie 1 
 Czy wykonać skropienie międzywarstwowe bitumem pomiędzy w-wą wiążącą a ścieralną (nie ujęte 
w przedmiarze)? 
Odpowiedź 1: 
 Tak, należy wykonać skropienie międzywarstwowe bitumem pomiędzy w-wą wiążącą a ścieralną. 
Tego wymaga technologia. Przedmiary są materiałem pomocniczym. 
Pytanie 2 
Czy Inwestor jest w posiadaniu projektu tymczasowej organizacji ruchu? 
Odpowiedź 2: 
Inwestor nie posiada projektu tymczasowej organizacji ruchu. Zgodnie z § 12 ust.7 projektu umowy -
Wykonawca sporządzi i zatwierdzi na własny koszt projekt organizacji ruchu na czas budowy. 
• BRANŻA DROGOWA 
I. Ul. Baczyńskiego 
Pytanie 3  
Poz. 1.7 przedmiaru robót . Czy usunięty humus stanowi własność Wykonawcy?  
 Jeżeli nie – proszę  określić odległość na jaką ma zostać odwieziony.  
Odpowiedź 3 : Humus należy do Wykonawcy 
Pytanie 4  
Poz. 2.1 przedmiaru robót. Czy grunt wywieziony przez wykonawcę na odkład i nie wykorzystany 
przy późniejszych robotach (nadmiar gruntu) stanowi własność Wykonawcy ? Jeżeli nie – proszę o 
określenie odległości na jaką ma zostać odwieziony. 
Odpowiedź 4: Nadmiar gruntu należy do Wykonawcy 
Pytanie 5  
Poz. 5.1-5.2 przedmiaru robót. Czy materiał uzyskany w wyniku korytowania przechodzi na własność 
Wykonawcy ? Jeżeli nie – proszę o podanie odległości na jaką ma być odwieziony.  
Odpowiedź 5: Materiał z frezowania nawierzchni asfaltobetonowej należy odwieźć na odl. 6km. 

Pozostały materiał z korytowania należy do Wykonawcy 
Pytanie 6  
Poz. 6.2 przedmiaru robót. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni mineralno – 
bitumicznej na zjazdach z tej samej mieszanki jak na jezdni czyli AC 11 S ? 
Odpowiedź  6: TAK 
Pytanie 7  
Poz. 6.5  przedmiaru robót. Ze względu na różnicę w cenie proszę o określenie czy kostka ma być 
szara czy kolorowa ? 
Odpowiedź 7 Kostka betonowa  typu HOLAND grubości 8cm 
- chodniki kolor żółty, 
-  ścieżki rowerowe kolor czerwony (bezfazowa)   
- zjazdy kolor żółty 
- miejsca postojowe kolor szary 
- progi zwalniające kolor szary 
 



 2 

Pytanie 8  
Poz. 6.6  przedmiaru robót. Ze względu na różnicę w cenie proszę o określenie czy kostka ma być 
szara czy kolorowa ? 
Odpowiedź 8 Kostka betonowa  typu HOLAND grubości 8cm 
- chodniki kolor żółty, 
-  ścieżki rowerowe kolor czerwony (bezfazowa)  
- zjazdy kolor żółty 
- miejsca postojowe kolor szary 
- progi zwalniające kolor szary 
Pytanie 9  
Poz. 7.2 przedmiaru robót. Ze względu na różnicę w cenie proszę o określenie czy kostka ma być 
szara czy kolorowa ? 
Odpowiedź 9 
 Kostka betonowa  typu HOLAND grubości 8cm 
- chodniki kolor żółty, 
-  ścieżki rowerowe kolor czerwony (bezfazowa)   
- zjazdy kolor żółty 
- miejsca postojowe kolor szary 
- progi zwalniające kolor szary 
Pytanie 10  
Poz. 7.3 przedmiaru robót. Czy do wyceny pozycji należy doliczyć wykonanie ławy betonowej ? 
Odpowiedź 10 Tak 
Pytanie 11  
W projekcie wykonawczym oprócz 3 cm warstwy podsypki cementowo-piaskowej podnawierzchnie z 
kostki założono wykonanie warstwy wyrównawczej z podsypki cementowo piaskowej. Czy 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa łamanego do wykonania warstwy wyrównawczej ? 
Odpowiedź 11Tak 
Pytanie 12  
Poz. 9.1 przedmiaru robót. Proszę o wskazanie grubości humusu.  
Odpowiedź 12 Do 30cm 
II. Ul. Wielowiejska  
Pytanie 13  
Poz. 1.3 przedmiaru robót. Proszę o podanie grubości nawierzchni przeznaczonej do rozebrania ? 
Odpowiedź 13 Około 20cm 
Pytanie 14  
Poz. 1.4 przedmiaru robót. Proszę o podanie grubości nawierzchni bitumicznej przeznaczonej do 
rozbiórki. 
Odpowiedź 14Około 8 cm 
Pytanie 15  
Poz. 1.5 przedmiaru robót. Proszę o podanie średnicy rur z których wykonane są przepusty 
przeznaczone do rozbiórki. 
Odpowiedź 15: Zmienne średnice 40, 50, 60, 80cm 
Pytanie 16  
Poz. 2.1 przedmiaru robót.  
a) Czy materiał z wykopów ma być wykorzystany przy budowie nasypów z poz. 2.2 przedmiaru 
robót. 
:W przypadku przydatności gruntu z wykopów dopuszcza się do wykorzystania przy budowie nasypu. 
b) Czy nadmiar gruntu z wykopów stanowi własność Wykonawcy. Jeżeli nie – proszę o podanie 
odległości na jaką ma być odwieziony.  
Odpowiedź 16:  Nadmiar gruntu należy do Wykonawcy 
Pytanie 17   
Poz. 5.1  przedmiaru robót. Czy materiał uzyskany w wyniku korytowania przechodzi na własność 
Wykonawcy ? Jeżeli nie – proszę o podanie odległości na jaką ma być odwieziony.  
Odpowiedź 17:Materiał z frezowania nawierzchni asfaltobetonowej należy odwieźć na odl. 6km. 

Pozostały materiał z korytowania należy do Wykonawcy 



 3 

Pytanie 18 
Poz. 5.2 przedmiaru robót. Proszę o podanie frakcji kruszywa (rumoszu skalnego).  
Odpowiedź 18:Podbudowa pomocnicza  - propozycja wykonawcy do zaakceptowania przez 
inspektora 
Pytanie 19 
Poz. 5.3 -5.4 przedmiaru robót. Ze względu na użycie w opisie pozycji określenia tłuczeń prosimy o 
potwierdzenie ze podbudowa ma być wykonana z kruszywa łamanego 0/31,5 mm.  
Odpowiedź 19:Chodzi o kruszywo łamane 0/31,5mm 
Pytanie 20 
Poz. 5.5 przedmiaru robót. Ze względu na użycie w opisie pozycji określenia tłuczeń prosimy o 
potwierdzenie ze podbudowa ma być wykonana z kruszywa łamanego 0/63 mm.  
Odpowiedź 20:Chodzi o kruszywo łamane 0/63mm 
Pytanie 21 
Poz. 6.3 przedmiaru robót. W przedmiarze wskazana jest siatka  o wytrzymałości 80 kN/m, natomiast 
w projekcie 70 kN/m. Proszę o jednoznaczne określenie parametrów siatki.  
Odpowiedź 21:Siatka o wytrzymałości 70kN/m 
Pytanie 22 
Czy Zamawiający dopuszcza aby nawierzchnia na poszerzeniu jezdni była wykonana z takich samych 
mieszanek mineralno-asfaltowych jak pozostała nawierzchnia na jezdni, tj. wiążąca AC 16W i 
ścieralna AC 11 S  (wg projektu obie warstwy z AC 0/12,8)? 
Odpowiedź 22:Tak 
Pytanie 23 
Poz. 6.6  przedmiaru robót. Ze względu na użycie w opisie pozycji określenia tłuczeń prosimy o 
potwierdzenie ze podbudowa ma być wykonana z kruszywa łamanego 0/31,5 mm.  
Odpowiedź 23:Chodzi o kruszywo łamane 0/31,5mm 
Pytanie 24 
Poz. 7.4 przedmiaru robót. Czy do wyceny pozycji należy doliczyć wykonanie ławy betonowej.  
Odpowiedź 24:Tak 
III. Ul. Portowa 
Pytanie 25 
Poz. 1.7 przedmiaru robót. Proszę o podanie grubości nawierzchni przeznaczonej do rozebrania. 
Odpowiedź 25:Około 20 cm 
Pytanie 26 
Poz. 4.1-4.2 Przedmiaru robót. Czy materiał uzyskany w wyniku korytowania przechodzi na własność 
Wykonawcy ? Jeżeli nie – proszę o podanie odległości na jaką ma być odwieziony. 
Odpowiedź 26:Materiał z frezowania nawierzchni asfaltobetonowej należy odwieźć na odl. 6km. 

Pozostały materiał z korytowania należy do Wykonawcy 
Pytanie 27 
Poz. 5.8 przedmiaru robót. Prosimy o udostępnienie SST D 05.03.07.  
Odpowiedź 27:Załącznik 
Pytanie 28 
Poz. 6.2 przedmiaru robót. Ze względu na różnicę w cenie proszę o określenie czy kostka ma być 
szara czy kolorowa ? 
Odpowiedź 28:Kostka betonowa  typu HOLAND grubości 8cm 
- chodniki kolor żółty, 
-  ścieżki rowerowe kolor czerwony (bezfazowa)   
- zjazdy kolor żółty 
- miejsca postojowe kolor szary 
- progi zwalniające kolor szary 
Pytanie 29 
Poz. 6.3 przedmiaru robót. Ze względu na różnicę w cenie proszę o określenie czy kostka ma być 
szara czy kolorowa ? 
Odpowiedź 29:Kostka betonowa  typu HOLAND grubości 8cm 
- chodniki kolor żółty, 
-  ścieżki rowerowe kolor czerwony (bezfazowa)   
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- zjazdy kolor żółty 
- miejsca postojowe kolor szary 
- progi zwalniające kolor szary 
Pytanie 30 
Poz. 6.4 przedmiaru robót. Czy do wyceny pozycji należy doliczyć wykonanie ławy betonowej. 
Odpowiedź 30:Tak 
IV. Ul. Sielecka 
Pytanie 31 
Poz. 1.2 przedmiaru robót. Czy materiał z frezowania przechodzi na własność Wykonawcy?  Jeżeli nie 
– proszę o wskazanie odległości na jaką ma zostać odwieziony.  
Odpowiedź 31:Materiał z frezowania nawierzchni asfaltobetonowej należy odwieźć na odl. 6km. 

Pozostały materiał z korytowania należy do Wykonawcy 
Pytanie 32 
Poz. 2.1-2.2 przedmiaru robót. Czy materiał uzyskany w wyniku korytowania przechodzi na własność 
Wykonawcy ? Jeżeli nie – proszę o podanie odległości na jaką ma być odwieziony. 
Odpowiedź 32:Materiał z frezowania nawierzchni asfaltobetonowej należy odwieźć na odl. 6km. 

Pozostały materiał z korytowania należy do Wykonawcy 
Pytanie 33 
Poz. 3.3 przedmiaru robót. W przedmiarze wskazana jest siatka  o wytrzymałości 80 kN/m, natomiast 
w projekcie 70 kN/m. Proszę o jednoznaczne określenie parametrów siatki. 
Odpowiedź 33:Siatka o wytrzymałości 70kN/m 
Pytanie 34 
Poz. 4.4 przedmiaru robót.  Czy do wyceny pozycji należy doliczyć wykonanie ławy betonowej. 
Odpowiedź 34:Tak 
V. Ul. Przemysłowa 
Pytanie 35 
Poz. 2.1 Czy grunt wywieziony przez wykonawcę na odkład i nie wykorzystany przy późniejszych 
robotach (nadmiar gruntu) stanowi własność Wykonawcy ? Jeżeli nie – proszę o określenie odległości 
na jaką ma zostać odwieziony. 
Odpowiedź 35: Nadmiar gruntu należy do Wykonawcy 
Pytanie 36 
Poz. 5.1 – 5.2 przedmiaru robót. Czy materiał uzyskany w wyniku korytowania przechodzi na 
własność Wykonawcy ? Jeżeli nie – proszę o podanie odległości na jaką ma być odwieziony. 
Odpowiedź 36: Materiał z frezowania nawierzchni asfaltobetonowej należy odwieźć na odl. 6km. 

Pozostały materiał z korytowania należy do Wykonawcy 
Pytanie 37 
Poz. 6.3 przedmiaru robót. W przedmiarze wskazana jest siatka  o wytrzymałości 80 kN/m, natomiast 
w projekcie 70 kN/m. Proszę o jednoznaczne określenie parametrów siatki. 
Odpowiedź 37: Siatka o wytrzymałości 70kN/m 
Pytanie 38 
Poz. 6.4 przedmiaru robót. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z mieszanki AC 22P 
zgodnie z WT-2 ? 
Odpowiedź 38: Tak 
Pytanie 39 
W projekcie wykonawczym  założono wykonanie warstwy wyrównawczej pod nawierzchnię z kostki 
brukowej z podsypki cementowo piaskowej. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa 
łamanego do wykonania warstwy wyrównawczej zamiast podsypki? 
Odpowiedź 39: Tak 
Pytanie 40 
Poz. 7.2 przedmiaru robót. Ze względu na różnicę w cenie proszę o określenie czy kostka ma być 
szara czy kolorowa ? 
Odpowiedź 40: Kostka betonowa  typu HOLAND grubości 8cm 
- chodniki kolor żółty, 
-  ścieżki rowerowe kolor czerwony (bezfazowa)   
- zjazdy kolor żółty 
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- miejsca postojowe kolor szary 
- progi zwalniające kolor szary 
Pytanie 41 
Poz. 7.3 przedmiaru robót. Ze względu na różnicę w cenie proszę o określenie czy kostka ma być 
szara czy kolorowa ? 
Odpowiedź 41: Kostka betonowa  typu HOLAND grubości 8cm 
- chodniki kolor żółty, 
-  ścieżki rowerowe kolor czerwony (bezfazowa)   
- zjazdy kolor żółty 
- miejsca postojowe kolor szary 
- progi zwalniające kolor szary 
Pytanie 42 
Poz. 7.4 przedmiaru robót. Czy do wyceny pozycji należy doliczyć wykonanie ławy betonowej. 
Odpowiedź 42: Tak 
Pytanie 43 
Poz. 7.6 – 7.7 przedmiaru robót. Proszę o określenie grubości ławy betonowej. 
Odpowiedź 43: Grubość 20cm 
VI. Ul. Kryształowa 
Pytanie 44 
Poz. 2.1 przedmiaru robót. Czy grunt wywieziony przez wykonawcę na odkład i nie wykorzystany 
przy późniejszych robotach (nadmiar gruntu) stanowi własność Wykonawcy ? Jeżeli nie – proszę o 
określenie odległości na jaką ma zostać odwieziony. 
Odpowiedź 44: Odpowiedź: Nadmiar gruntu należy do Wykonawcy 
Pytanie 45 
Poz. 4.1-4.3  Przedmiaru robót. Czy materiał uzyskany w wyniku korytowania przechodzi na własność 
Wykonawcy ? Jeżeli nie – proszę o podanie odległości na jaką ma być odwieziony. 
Odpowiedź 45: Odpowiedź: Materiał z frezowania nawierzchni asfaltobetonowej należy odwieźć na 
odl. 6km. 

Pozostały materiał z korytowania należy do Wykonawcy 
Pytanie 46 
Poz. 6.2 przedmiaru robót. Ze względu na różnicę w cenie proszę o określenie czy kostka ma być 
szara czy kolorowa 
Odpowiedź 46: Kostka betonowa  typu HOLAND grubości 8cm 
- chodniki kolor żółty, 
-  ścieżki rowerowe kolor czerwony (bezfazowa)   
- zjazdy kolor żółty 
- miejsca postojowe kolor szary 
- progi zwalniające kolor szary 
Pytanie 47 
Poz. 6.3 przedmiaru robót. Ze względu na różnicę w cenie proszę o określenie czy kostka ma być 
szara czy kolorowa 
Odpowiedź 47: Kostka betonowa  typu HOLAND grubości 8cm 
- chodniki kolor żółty, 
-  ścieżki rowerowe kolor czerwony (bezfazowa)   
- zjazdy kolor żółty 
- miejsca postojowe kolor szary 
- progi zwalniające kolor szary 
Pytanie 48 
Poz. 6.4 przedmiaru robót. Czy do wyceny pozycji należy doliczyć wykonanie ławy betonowej. 
Odpowiedź 48: Tak 
Pytanie 49 
Poz. 7.1 przedmiaru. Proszę o podanie grubości warstwy humusu. 
Odpowiedź 49: Około 30 cm. 
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• BRANŻA ELEKTRYCZNA 
Pytanie 50 
Dotyczy : Przebudowa ul. Kryształowej - branża elektryczna Czy zestaw sterowniczy "SS" wchodzi w 
zakres przebudowy ul. Kryształowej ? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie schematu zestawu oraz 
uzupełnienie kosztorysu. 
Odpowiedź  50 Zestaw sterowniczy "SS" nie wchodzi w zakres przebudowy ul. Kryształowej. Szafka 
sterownicza "SS", z przełącznikiem "sieć - 0 - agregat", zabezpieczeniami /w tym ochronnymi/ i 
sterownikami, dobrana odpowiednio do zastosowanych pomp, ma być dostarczona w formie akcesorii 
wraz z okablowaniem przez producenta pomp. 
Pytanie 51 
Dotyczy : Przebudowa linii nN słupa na ul. Retmańskiej - branża elektryczna W przedmiarze branża 
elektryczna brak pozycji - montaż rury osłonowej BE-50 na słupie betonowym 5mb. Prosimy o 
uzupełnienie kosztorysu. 
Odpowiedź  51 Montaż rury osłonowej BE-50 dł.5mb na słupie betonowym linii nN na ul. 
Retmańskiej - branża elektryczna, ujęto w przedmiarze w dz.2 poz.13 – „Układanie istn. kabli YAKY 
4x35mm2 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych” – Ilość - 5m 
Pytanie 52 
Dotyczy : Przebudowa ul. Flisaków - branża elektryczna W przedmiarze branża elektryczna brak 
pozycji - montaż rury osłonowej BE-50 na słupie betonowym 5mb. Prosimy o uzupełnienie 
kosztorysu. 
Odpowiedź  52 Montaż rury osłonowej BE-50 dł.5mb na słupie betonowym linii nN na ul. Flisaków - 
branża elektryczna, ujęto w przedmiarze w dz.2 poz.17 – „Układanie istn. kabli YAKY 4x35mm2 w 
rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych” – Ilość - 5m. 
Pytanie 53 
Dotyczy : Wszystkie przedmiary - branża elektryczna Prosimy o wskazanie gdzie należy umieścić 
koszty obsługi geodezyjnej dla robót branży elektrycznej ? 
Odpowiedź  53:Koszty obsługi geodezyjnej dla robót branży elektrycznej należy umieścić w kosztach 
pośrednich - dotyczy wszystkich przedmiarów - branży elektrycznej. 
Pytanie 54 
Prosimy o podanie koloru i rodzaju kostki  jaką należy zastosować na: 

- chodniki,  
- zjazdy,  
- miejsca postojowe, 
- progi zwalniające. 

Odpowiedź  54:Kostka betonowa  typu HOLAND grubości 8cm 
- chodniki kolor żółty, 
-  ścieżki rowerowe kolor czerwony (bezfazowa)   
- zjazdy kolor żółty 
- miejsca postojowe kolor szary 
- progi zwalniające kolor szary 
Pytanie 55 
Czyją własność stanowią materiały z rozbiórki: kostka, krawężniki, obrzeża? 
Odpowiedź  55:Materiały z frezowania nawierzchni asfaltobetonowej i rozbiórkowe nadające się do 
ponownego wbudowania należą do Zamawiającego. Wykonawca zapakuje elementy betonowe na 
palety (dostarczone przez Zamawiającego), załaduje, przetransportuje na odl. 6km i rozładuje w 
miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Pozostałe materiały rozbiórkowe i nadmiar gruntu należą 
do Wykonawcy.  
Pytanie 56 
Gdzie należy odwieźć materiały z rozbiórki stanowiące własność Zamawiającego? 
Odpowiedź  56:Materiały należące do Zamawiającego należy odwieźć na odl. 6km w miejsce 
wskazane przez Zamawiającego 
Pytanie 57 
Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu, pkt. 5.1 podpunkt drugi SIWZ 
dotyczący wiedzy i doświadczenia, wykazanie się przez wykonawcę wykonaniem w ciągu ostatnich 5 
lat przed upływem terminu składania ofert 2 robót polegających na wykonaniu rozbudowy ulic z 
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kanalizacją deszczową o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto każda? Nadmieniamy, że 
godnie z ustawą Prawo budowlane, przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu 
budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 
budowlanego. 
Odpowiedź  57:Zamawiający uzna za spełnienie w/w warunku przy sformułowaniu w referencjach 
rozbudowa, przebudowa, remont, modernizacja ulic. 
Pytanie 58 
Zgodnie z § 2 ust. 1 lit. a) karty gwarancyjnej w przypadku gdy dana rzecz wchodząca w zakres 
przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana, Zamawiający jest uprawniony do żądania 
wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad. Jak Zamawiający rozumie „dwukrotną naprawę rzeczy” 
w odniesieniu do rezultatów robót drogowych? Czy oznacza to np., że dwukrotne uzupełnienie ubytku 
w nawierzchni drogi skutkuje w przypadku kolejnego ubytku koniecznością wymiany całej 
nawierzchni na nową? W naszej ocenie przedmiotowe postanowienie jest niedostosowane do istoty 
umowy o roboty budowlane, w związku z czym wnosimy o jego wykreślenie lub zmianę poprzez 
doprecyzowanie, uwzględniające tę specyfikę. 
Odpowiedź  58:Zamawiający  przez pojęcie „rzeczy”  rozumie  nawierzchnię drogi, która była już  2-
krotnie naprawiana. 
Pytanie 59 
Zgodnie z § 2 ust. 1 lit. c) karty gwarancyjnej, Zamawiający jest uprawniony do żądania od Gwaranta 
odszkodowania za szkodę, jakiej doznał Zamawiający lub osoby trzecie. W jaki sposób Zamawiający 
uzasadnia przyznanie sobie uprawnienia do żądania od Wykonawcy odszkodowania za szkody 
doznane przez osoby trzecie? Odszkodowanie stanowi świadczenie mające naprawić poniesioną 
szkodę. W sytuacji, gdy szkodę poniosła osoba trzecia, Zamawiający nie powinien być uprawniony do 
żądania żadnego odszkodowania. Wprowadzenie do umowy takiego obowiązku stwarza dla 
Wykonawcy ryzyko, że kwotę odszkodowania będzie zmuszony uiścić dwukrotnie: raz dla 
poszkodowanego (na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących) i raz dla Zamawiającego (na 
podstawie zawartej umowy). Brak jest jakiegokolwiek uzasadnienia dla takiego rozwiązania. W 
związku z tym wnosimy o wykreślenie z postanowienia § 2 ust. 1 lit. b) słów „lub osoby trzecie” 
Odpowiedź  59:Zamawiający zmienia zapis §2 ust.1 lit.c.  Nowa treść brzmi: „żądania od Gwaranta 
odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone korzyści)  jakie powstały na 
skutek wystąpienia wad. 
Pytanie 60 
W § 3 ust. 1 karty gwarancyjnej zostało określone, że przegląd gwarancyjny Wykonawca 
przeprowadza z udziałem Użytkownika oraz Zamawiającego. Pojęcie „Użytkownika” nie zostało 
jednak zdefiniowane i nie wiadomo, do kogo miałoby się ono odnosić. Wnosimy o wykreślenie tego 
słowa z treści § 3 ust. 1 karty gwarancyjnej. 
Odpowiedź  60:Przez „Użytkownika” należy rozumieć Zarządcę Dróg Miejskich. 
Pytanie 61 
Zgodnie z § 5 ust. 3 zd. 1 karty gwarancyjnej, usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą 
podpisania przez obie strony Protokołu odbioru prac z usuwania wad. Takie rozwiązanie skraca 
faktyczny okres, w jakim Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, o co najmniej dwa dni, jakie 
zgodnie ze zd. 2 tego ustępu mogą upłynąć od zgłoszenia gotowości do odbioru do przystąpienia do 
odbioru przez Zamawiającego. Jeśli natomiast odbiór trwać będzie dłużej niż jeden dzień, to skrócenie 
faktycznego terminu usunięcia wad będzie jeszcze większe. Dlatego wnosimy o zmianę 
przedmiotowego postanowienia w ten sposób, że za datę usunięcia wad uznana zostanie data 
zgłoszenia gotowości wad do odbioru, pod warunkiem, że na skutek tego zgłoszenia nastąpi odbiór. 
Odpowiedź  61:Zamawiający pozostawia bez zmian dotychczasowy zapis. 
Pytanie 62 
Zgodnie z § 5 ust. 3 zd. 3 karty gwarancyjnej, wady nieusunięte w terminie Zamawiający może usunąć 
na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Wnosimy o dodanie zastrzeżenia, że zastępcze usunięcie 
wad przez Zamawiającego powinno być poprzedzone dodatkowym wezwaniem skierowanym do 
Wykonawcy, w którym Zamawiający poinformuje o zamiarze zlecenia zastępczego wykonania. 
Wykonawca powinien mieć świadomość tego, czy Zamawiający zamierza skorzystać z możliwości 
zlecenia zastępczego usunięcia usterek.  
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Odpowiedź  62:Zamawiający w §5 ust.3 dodaje zdanie 4 o następującej treści: „Zastępcze usunięcie 
wad przez Zamawiającego będzie poprzedzone dodatkowym wezwaniem skierowanym do Wykonawcy, 
w którym Zamawiający poinformuje o zamiarze zlecenia zastępczego wykonania wad”. 

Do zmiany treści SIWZ dołącza się zmienioną kartę gwarancyjną 
Dotyczy branży sanitarnej. 
Pytanie 63 
Według uwag Zamawiającego do specyfikacji technicznej należy udokumentować badaniem   
Laboratoryjnym stopień zagęszczenia gruntu. Proszę o podanie jaką ilość badań Zamawiający będzie 
wymagał oraz uzupełnienie przedmiarów o ten zakres. 
Odpowiedź  63: 
1. Wykonawca udokumentuje badaniem laboratoryjnym stopień zagęszczenia gruntu według 
zmodyfikowanej wartości modułu Proctora. Należy przyjąć następującą ilość badań – między 
studniami rewizyjnymi kanalizacji deszczowej na każdej warstwie zasypki – jedno badanie. 
2. W przedmiarach do projektu „ Przebudowy ulicy Portowej, Bosmańskiej, Retmańskiej, Hutniczej, 
Kryształowej wraz z infrastrukturą  towarzyszącą” -branża sanitarna w poz. 3.3 zmniejszyć zasypkę 
wykopów gruntem rodzimym do ilości 1139.1m³. 
3. W przedmiarze w/w projektu dodać pozycję zakupu i dowozu piasku kopanego do zasypki 
wykopów po ułożeniu kanalizacji deszczowej w ilości 1139,1m³  
4. W przedmiarze do projektu ”Przebudowa ul. Przemysłowej – branża sanitarna” w pozycji 2,3  
wykreślić zasypkę gruntem rodzimym w wymiarze 603,8 m³, a zastąpić zasypką piaskiem kopanym w 
wymiarze 603,8 m³ / przewidzieć zakup oraz dostawę piasku kopanego/. 
Ul. Baczyńskiego 
Pytanie 64 
Czy obliczenia w poz. 2.1 są poprawne. 
Według Wykonawcy powinno być: 
- wykop pod rury śr. 200 mm: (128,50+3,00)*1,00*1,40=184,10; 
- wykop pod rury śr. 300 mm: 405,73*1,10*1,52=678,38; 
- wykop pod rury śr. 500 mm: 93,29*1,30*1,74=211,02; 
- wykop pod rury śr. 600 mm: 40,85*1,40*1,99=113,81. 
Razem: 1187,31 m3 
-wykop częściowy pod studnie śr. 500 mm: -(32,00+2,00)*1,50*1,00*1,40=-71,40; 
-wykop częściowy pod studnie śr. 1200 mm: -20,00*2,50*1,10*1,52=-83,60; 
-wykop częściowy pod studnie śr. 1500 mm: -3,00*3,00*1,30*1,74=-20,35; 
-wykop częściowy pod studnie śr. 1500 mm: -4,00*3,00*1,40*1,99=-33,43; 
-wykop częściowy pod separator śr. 2500 mm: -1,00*4,00*1,40*1,99=-11,14; 
-objętość usuniętej nawierzchni asfaltowej: -475,77*0,10=-47,57; 
-objętość usuniętej podbudowy z kruszywa: -475,77*0,20=-95,15. 
Razem: -362,64 m3 
Razem wykopy: 1187,31-362,64=824,67 m3 
Proszę o korektę ilości wykopów ujętych w poz. 2.1. 
Odpowiedź  64: 
Obliczenia w poz. 2.1 są poprawne.  
Długość rurociągów jest liczona do środka studni. W pozycji 2.1 od objętości wykopów pod rurociągi 
odjęto objętości wykopów pod studnie oraz objętości nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych i 
objętości podbudowy, dzięki czemu otrzymano objętości wykopów pod rurociągi pomiędzy studniami 
a objętość wykopów pod studnie przedstawiono w poz. 2.2. 
Ponadto głębokość posadowienia studni jaką przyjął „Wykonawca” nie jest równoważna z faktyczną 
głębokością posadowienia. Podobnie, powierzchnia wykopu pod studnie jaką przyjął „Wykonawca” 
nie jest równoważna z faktyczną powierzchnią wykopu pod studnie. Sporządzający przedmiar robót 
wyliczył szczegółowo głębokości posadowienia studni, jak i przyjął powierzchnie wykopu pod studnie 
które są zawarte w przedmiarze robót.  
Pytanie 65 
Jeżeli Zamawiający uzna wyliczenia Wykonawcy za poprawne proszę o korektę poz. 2.3: 
- wykopy pod rurociągi: 824,67; 
- wykop pod studnie: 477,66; 
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- podsypka: -112,99; 
- obsypka: -254,54; 
- zasypka: -225,98. 
Razem: 824,67+477,66-112,99-254,54-225,98=708,82 m3. 
Odpowiedź  65: Brak potrzeby przeprowadzenia korekty w poz. 2.3. 
Pytanie 66 
Proszę o wyjaśnienie, co należy zrobić z ziemią pozostałą z wykopów w ilości ok. 593,51 m3. 
Odpowiedź  66: Ziemia z wykopów należy do Wykonawcy. 
Pytanie 67 
Według obmiarów wykopów (poz. 2.1) należy wykonać wykop pod rury śr. 200 mm o długości 
128,50+3,00, natomiast w poz. 3.1 należy wykonać 128,50 m rurociągu śr. 200 mm. Proszę o 
wyjaśnienie czy należy wykonać dodatkowe 3,00 m rurociągu śr. 200 mm. Jeżeli tak proszę o korektę 
przedmiaru. 
Odpowiedź  67: Na ul. Baczyńskiego przewiduje się zastąpienie istniejącego kolektora deszczowego 
nowym o tych samych średnicach. Wykopy pod nowy kolektor pokrywają się w wykopami pod 
demontaż starego  rurociągu. Ze względu na zmianę niwelety drogi przewiduje się wykonanie również 
wpustów ulicznych i przykanalików w innych miejscach niż dotychczas. 
Przewidziano demontaż 25,5m rur o śr. 200 mm (przykanaliki) z czego 3,0m nie pokrywa się z 
miejscem wykopu pod nowe przykanaliki , dlatego uwzględniono dodatkowe 3,0 m w poz. 2.1 (128,0 
+3,0) .  
Pytanie 68 
Według obmiarów wykopów (poz. 2.1) należy wykonać wykop pod studnie śr. 500 mm w Ilości 
32,00+2,00 szt., natomiast w poz. 3.5 należy wykonać 32,00 szt. studni śr. 500 mm. Proszę o 
wyjaśnienie czy należy wykonać dodatkowe 2,00 szt. studni śr. 500 mm. Jeżeli tak proszę o korektę 
przedmiaru. 
Odpowiedź  68: Na ul. Baczyńskiego przewiduje się zastąpienie istniejącego kolektora deszczowego 
nowym o tych samych średnicach. Wykopy pod nowy kolektor pokrywają się w wykopami pod 
demontaż starego rurociągu. Ze względu na zmianę niwelety drogi przewiduje się wykonanie również 
wpustów ulicznych i przykanalików w innych miejscach niż dotychczas. 
Przewidziano demontaż 9 szt. studni  Dn 500 (wpust) z czego 2,0m nie pokrywają się z miejscem 
wykopu pod nowe studnie, dlatego uwzględniono dodatkowe 2 szt. w poz. 2.1 (32,0 +2,0) .  
Ul. Flisaków 
Pytanie 69 
Proszę o wyjaśnienie dlaczego w pozycji 2.1 jest ujemny obmiar. 
Odpowiedź  69: Długość rurociągów jest liczona do środka studni. W pozycji 2.1 od objętości 
wykopów pod rurociągi odjęto objętości wykopów pod studnie oraz objętości nawierzchni z mas 
mineralno- bitumicznych i objętości podbudowy, dzięki czemu otrzymano objętości wykopów pod 
rurociągi pomiędzy studniami. Minusowa wartość świadczy o tym, iż suma ilość wykopów pod 
studnie oraz objętości nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych i objętości podbudowy jest wyższa 
od ilości wykopów pod rurociągi.  
Pytanie 70 
Czy obliczenia w poz. 2.1 są poprawne. 
Według Wykonawcy powinno być: 
- wykop pod rury śr. 200 mm: 16,00*1,00*1,00=16,00; 
- wykop pod rury śr. 500 mm: 20,20*1,30*1,92=50,41; 
- wykop pod rury śr. 600 mm: 18,00*1,40*2,16=54,43. 
Razem: 120,84 m3 
-wykop częściowy pod studnie śr. 500 mm: -10,00*1,50*1,00*1,00=-15,00; 
-wykop częściowy pod studnie śr. 1500 mm: -1,00*3,00*1,30*2,16=-8,42; 
-wykop częściowy pod studnie śr. 1500 mm: -1,00*3,00*1,40*2,16=-9,07; 
-wykop częściowy pod separator śr. 2500 mm: -1,00*4,00*1,40*2,16=-12,09; 
-objętość usuniętej nawierzchni asfaltowej: -6,50*0,10=-0,65; 
-objętość usuniętej podbudowy z kruszywa: -6,50*0,20=-1,30. 
Razem: -46,53 m3 
Razem wykopy: 120,84-46,53=74,31 m3 
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Proszę o korektę ilości wykopów ujętych w poz. 2.1. 
Odpowiedź  70: Obliczenia w poz. 2.1 są poprawne.  
Długość rurociągów jest liczona do środka studni. W pozycji 2.1 od objętości wykopów pod rurociągi 
odjęto objętości wykopów pod studnie oraz objętości nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych i 
objętości podbudowy, dzięki czemu otrzymano objętości wykopów pod rurociągi pomiędzy studniami 
a objętość wykopów pod studnie przedstawiono w poz. 2.2. 
Ponadto głębokość posadowienia studni jaką przyjął „Wykonawca” nie jest równoważna z faktyczną 
głębokością posadowienia. Podobnie, powierzchnia wykopu pod studnie jaką przyjął „Wykonawca” 
nie jest równoważna z faktyczną powierzchnią wykopu pod studnie. Sporządzający przedmiar robót 
wyliczył szczegółowo głębokości posadowienia studni, jak i przyjął powierzchnie wykopu pod studnie 
które są zawarte w przedmiarze robót.  
Pytanie 71 
Jeżeli Zamawiający uzna wyliczenia Wykonawcy za poprawne proszę o korektę poz. 2.3: 
- wykopy pod rurociągi: 74,31; 
- wykop pod studnie: 140,30; 
- podsypka: -10,12; 
- obsypka: -31,45; 
- zasypka: -20,24. 
Razem: 74,31+140,30-10,12-31,45-20,24=152,80 m3. 
Odpowiedź  71: Brak potrzeby przeprowadzenia korekty w poz. 2.3. 
Pytanie 72 
Proszę o wyjaśnienie, co należy zrobić z ziemią pozostałą z wykopów w ilości ok. 61,81 m3. 
Odpowiedź  72:Ziemia z wykopów należy do Wykonawcy. 
Ul. Mokra 
Pytanie 73 
Czy obliczenia w poz. 2.1 są poprawne. 
Według Wykonawcy powinno być: 
- wykop pod rury śr. 200 mm: 46,50*1,00*1,40=65,10; 
- wykop pod rury śr. 300 mm: 132,09*1,10*1,27=184,52; 
- wykop pod rury śr. 400 mm: 189,79*1,20*1,83=416,77. 
Razem: 666,39 m3 
-wykop częściowy pod studnie śr. 500 mm: -18,00*1,50*1,00*1,40=-37,80; 
-wykop częściowy pod studnie śr. 1200 mm: -4,00*2,50*1,10*1,27=-13,97; 
-wykop częściowy pod studnie śr. 1200 mm: -6,00*2,50*1,20*1,83=-32,94; 
-objętość usuniętej nawierzchni asfaltowej: -270,926*0,10=-27,09; 
-objętość usuniętej podbudowy z kruszywa: -261,926*0,20=-52,38. 
Razem: -164,18 m3 
Razem wykopy: 666,39-164,18=502,21 m3 
Proszę o korektę ilości wykopów ujętych w poz. 2.1. 
Odpowiedź  73:Obliczenia w poz. 2.1 są poprawne.  
Długość rurociągów jest liczona do środka studni. W pozycji 2.1 od objętości wykopów pod rurociągi 
odjęto objętości wykopów pod studnie oraz objętości nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych i 
objętości podbudowy, dzięki czemu otrzymano objętości wykopów pod rurociągi pomiędzy studniami 
a objętość wykopów pod studnie przedstawiono w poz. 2.2. 
Ponadto głębokość posadowienia studni jaką przyjął „Wykonawca” nie jest równoważna z faktyczną 
głębokością posadowienia. Podobnie, powierzchnia wykopu pod studnie jaką przyjął „Wykonawca” 
nie jest równoważna z faktyczną powierzchnią wykopu pod studnie. Sporządzający przedmiar robót 
wyliczył szczegółowo głębokości posadowienia studni, jak i przyjął powierzchnie wykopu pod studnie 
które są zawarte w przedmiarze robót.  
Pytanie 74 
Jeżeli Zamawiający uzna wyliczenia Wykonawcy za poprawne proszę o korektę poz. 2.3: 
- wykopy pod rurociągi: 502,21; 
- wykop pod studnie: 167,66; 
- podsypka: -62,93; 
- obsypka: -143,99; 
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- zasypka: -125,86. 
Razem: 502,21+167,66-62,93-143,99-125,86=337,09 m3. 
Odpowiedź  74:Brak potrzeby przeprowadzenia korekty w poz. 2.3. 
Pytanie 75 
Proszę o wyjaśnienie, co należy zrobić z ziemią pozostałą z wykopów w ilości ok. 332,78 m3. 
Odpowiedź  75:Ziemia z wykopów należy do Wykonawcy. 
Ul. Piętaka 
Pytanie 76 
Czy obliczenia w poz. 2.1 są poprawne. 
Według Wykonawcy powinno być: 
- wykop pod rury śr. 200 mm: 21,50*1,00*0,78=16,77; 
Razem: 16,77 m3 
-wykop częściowy pod studnie 292*675 mm: -10,00*1,00*0,78=-7,80; 
-objętość usuniętej nawierzchni asfaltowej: -11,50*0,10=-1,15; 
-objętość usuniętej podbudowy z kruszywa: -11,50*0,20=-2,30. 
Razem: -11,25 m3 
Razem wykopy: 16,77-11,25=5,52 m3 
Proszę o korektę ilości wykopów ujętych w poz. 2.1. 
Odpowiedź  76:Obliczenia w poz. 2.1 są poprawne.  
Długość rurociągów jest liczona do środka studni. W pozycji 2.1 od objętości wykopów pod rurociągi 
odjęto objętości wykopów pod studnie oraz objętości nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych i 
objętości podbudowy, dzięki czemu otrzymano objętości wykopów pod rurociągi pomiędzy studniami 
a objętość wykopów pod studnie przedstawiono w poz. 2.2. 
Ponadto głębokość posadowienia studni jaką przyjął „Wykonawca” nie jest równoważna z faktyczną 
głębokością posadowienia. Podobnie, powierzchnia wykopu pod studnie jaką przyjął „Wykonawca” 
nie jest równoważna z faktyczną powierzchnią wykopu pod studnie. Sporządzający przedmiar robót 
wyliczył szczegółowo głębokości posadowienia studni, jak i przyjął powierzchnie wykopu pod studnie 
które są zawarte w przedmiarze robót.  
Pytanie 77 
Proszę o wyjaśnienie dlaczego w poz. 2.3 jest ujemny obmiar. 
Odpowiedź  77:Minusowa wartość świadczy o tym, iż suma ilość wykopów pod rury i studnie oraz 
objętości nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych i objętości podbudowy jest mniejsza od ilości 
podsypki, obsypki, zasypki oraz obetonowania rurociągów.   
Pytanie 78 
Według opisu projektu rury należy obetonować betonem klasy C25/30. Według wyliczeń  
Wykonawcy w poz. 2.3 powinna być ilość 0,00 m3, gdyż całość wykopu będzie zabetonowana. 
Odpowiedź  78:W związku ze stwierdzeniem, że wartości w poz. 3.3, 3.4, 3.5 należy pozostawić na 
obecnym poziomie, stwierdza się iż w poz. 2.3 także należy pozostawić obecną wartość.  
Pytanie 79 
Jeżeli całość wykopu będzie zabetonowana w poz. 3.3; 3.4; 3.5 powinna być ilość 0,00 m3. 
Odpowiedź  79:Rury należy obetonować betonem klasy C25/30 nie na całej głębokości i szerokości 
wykopu która wynosi 1,0m tylko szerokości  0,3m i wysokości 0,3m. Przy obliczaniu warstw 
podsypki, obsypki i zasypki  nie uwzględniono średnicy rury i obetonowania, gdyż jest to wartość 
znikoma w odniesieniu do całości wykopów. W związku z tym należy pozostawić wartości w poz. 3.3, 
3.4, 3.5 na obecnym poziomie.   
Pytanie 80 
Proszę o wyjaśnienie, co należy zrobić z ziemią pozostałą z wykopów w ilości ok. 6,82 m3. 
Odpowiedź  80:Ziemia z wykopów należy do Wykonawcy. 
Ul. Portowa, Bosmańska, retmańska, Hutnicza, Kryształowa 
Ul. Portowa 
Pytanie 81 
Czy obliczenia w poz. 3.1 są poprawne. 
Według Wykonawcy powinno być: 
- wykop pod rury śr. 200 mm: 99,50*1,00*1,40=139,90; 
- wykop pod rury śr. 300 mm: 224,52*1,10*1,95=481,59; 
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- wykop pod rury śr. 500 mm: 161,96*1,30*4,58=964,30; 
- wykop pod rury śr. 600 mm: 130,72*1,40*5,00=915,04. 
Razem: 2500,83 m3 
-wykop częściowy pod studnie śr. 500 mm: -27,00*1,50*1,00*1,40=-56,70; 
-wykop częściowy pod studnie śr. 1200 mm: -9,00*2,50*1,10*1,95=-48,26; 
-wykop częściowy pod studnie śr. 1500 mm: -4,00*3,00*1,30*4,58=-71,44; 
-wykop częściowy pod studnie śr. 1500 mm: -5,00*3,00*1,40*5,00=-105,00; 
-wykop częściowy pod studnie śr. 1500 mm: -1,00*3,00*1,40*5,00=-21,00; 
-wykop częściowy pod separator śr. 2500 mm: -1,00*4,00*1,40*5,00=-28,00; 
-objętość usuniętej nawierzchni asfaltowej: -524,028*0,10=-52,40; 
-objętość usuniętej podbudowy z kruszywa: -524,028*0,20=-104,80. 
Razem: -487,60 m3 
Razem wykopy: 2500,83-487,60=2013,23 m3 
Proszę o korektę ilości wykopów ujętych w poz. 3.1. 
Odpowiedź  81:Obliczenia w poz. 3.1 są poprawne.  
Długość rurociągów jest liczona do środka studni. W pozycji 3.1 od objętości wykopów pod rurociągi 
odjęto objętości wykopów pod studnie oraz objętości nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych i 
objętości podbudowy, dzięki czemu otrzymano objętości wykopów pod rurociągi pomiędzy studniami 
a objętość wykopów pod studnie przedstawiono w poz. 3.2. 
Ponadto głębokość posadowienia studni jaką przyjął „Zamawiający” nie jest równoważna z faktyczną 
głębokością posadowienia rurociągów. Podobnie, powierzchnia wykopu pod studnie jaką przyjął 
„Zamawiający” nie jest równoważna z faktyczną powierzchnią wykopu pod studnie. Sporządzający 
przedmiar robót wyliczył szczegółowo głębokości posadowienia studni, jak i przyjął powierzchnie 
wykopu pod studnie które są zawarte w przedmiarze robót. 
Pytanie 82 
Jeżeli Zamawiający uzna wyliczenia Wykonawcy za poprawne proszę o korektę poz. 3.3: 
- wykopy pod rurociągi: 2013,23; 
- wykop pod studnie: 665,71; 
- podsypka: -111,00; 
- obsypka: -309,07; 
- zasypka: -222,01. 
Razem: 2013,23+665,71-111,00-309,07-222,01=2036,86 m3. 
Odpowiedź  82:Brak potrzeby przeprowadzenia korekty w poz. 3.3. 
Pytanie 83 
Proszę o wyjaśnienie, co należy zrobić z ziemią pozostałą z wykopów w ilości ok. 642,08 m3. 
Odpowiedź  83: Ziemia z wykopów należy do Wykonawcy. 
Ul. Bosmańska 
Pytanie 84 
Czy obliczenia w poz. 9.1 są poprawne. 
Według Wykonawcy powinno być: 
- wykop pod rury śr. 200 mm: 84,00*1,00*1,40=117,60; 
- wykop pod rury śr. 300 mm: 315,20*1,10*2,77=960,41; 
- wykop pod rury śr. 400 mm: 171,04*1,20*3,80=779,94; 
- wykop pod rury śr. 500 mm: 192,26*1,30*4,27=1067,23. 
Razem: 2925,18 m3 
-wykop częściowy pod studnie śr. 500 mm: -32,00*1,50*1,00*1,40=-67,20; 
-wykop częściowy pod studnie śr. 1200 mm: -8,00*2,50*1,10*2,77=-60,94; 
-wykop częściowy pod studnie śr. 1200 mm: -4,00*2,50*1,20*3,80=-45,60; 
-wykop częściowy pod studnie śr. 1500 mm: -5,00*3,00*1,30*4,27=-83,26; 
-objętość usuniętej nawierzchni asfaltowej: -693,906*0,10=-69,39; 
-objętość usuniętej podbudowy z kruszywa: -693,906*0,20=-138,78. 
Razem: -465,17 m3 
Razem wykopy: 2925,18-465,17=2460,01 m3 
Proszę o korektę ilości wykopów ujętych w poz. 9.1. 
Odpowiedź  84:Obliczenia w poz. 9.1 są poprawne.  
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Długość rurociągów jest liczona do środka studni. W pozycji 9.1 od objętości wykopów pod rurociągi 
odjęto objętości wykopów pod studnie oraz objętości nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych i 
objętości podbudowy, dzięki czemu otrzymano objętości wykopów pod rurociągi pomiędzy studniami 
a objętość wykopów pod studnie przedstawiono w poz. 9.2. 
Ponadto głębokość posadowienia studni jaką przyjął „Wykonawca” nie jest równoważna z faktyczną 
głębokością posadowienia. Podobnie, powierzchnia wykopu pod studnie jaką przyjął „Wykonawca” 
nie jest równoważna z faktyczną powierzchnią wykopu pod studnie. Sporządzający przedmiar robót 
wyliczył szczegółowo głębokości posadowienia studni, jak i przyjął powierzchnie wykopu pod studnie 
które są zawarte w przedmiarze robót.  
Pytanie 85 
Jeżeli Zamawiający uzna wyliczenia Wykonawcy za poprawne proszę o korektę poz. 9.3: 
- wykopy pod rurociągi: 2460,01; 
- wykop pod studnie: 540,99; 
- podsypka: -132,89; 
- obsypka: -327,88; 
- zasypka: -265,77. 
Razem: 2460,01+540,99-132,89-327,88-265,77=2274,46 m3. 
Odpowiedź  85:Brak potrzeby przeprowadzenia korekty w poz. 9.3. 
Pytanie 86 
Proszę o wyjaśnienie, co należy zrobić z ziemią pozostałą z wykopów w ilości ok. 726,54 m3. 
Odpowiedź  86:Ziemia z wykopów należy do Wykonawcy. 
Ul. Retmańska 
Pytanie 87 
Czy obliczenia w poz. 15.1 są poprawne. 
Według Wykonawcy powinno być: 
- wykop pod rury śr. 200 mm: 60,00*1,00*1,40=84,00; 
- wykop pod rury śr. 500 mm: 105,40*1,30*4,42=605,62; 
- wykop pod rury śr. 600 mm: 177,39*1,40*4,50=1117,55. 
Razem: 1807,17 m3 
-wykop częściowy pod studnie śr. 500 mm: -16,00*1,50*1,00*1,40=-33,60; 
-wykop częściowy pod studnie śr. 1500 mm: -2,00*3,00*1,30*4,42=-34,47; 
-wykop częściowy pod studnie śr. 1500 mm: -7,00*3,00*1,40*4,50=-132,30; 
-objętość usuniętej nawierzchni asfaltowej: -328,366*0,10=-32,83; 
-objętość usuniętej podbudowy z kruszywa: -328,366*0,20=-65,67. 
Razem: -298,87 m3 
Razem wykopy: 1807,17-298,87=1508,30 m3 
Proszę o korektę ilości wykopów ujętych w poz. 15.1. 
Odpowiedź  87:Obliczenia w poz. 15.1 są poprawne.  
Długość rurociągów jest liczona do środka studni. W pozycji 15.1 od objętości wykopów pod 
rurociągi odjęto objętości wykopów pod studnie oraz objętości nawierzchni z mas mineralno- 
bitumicznych i objętości podbudowy, dzięki czemu otrzymano objętości wykopów pod rurociągi 
pomiędzy studniami a objętość wykopów pod studnie przedstawiono w poz. 15.2. 
Ponadto głębokość posadowienia studni jaką przyjął „Wykonawca” nie jest równoważna z faktyczną 
głębokością posadowienia. Podobnie, powierzchnia wykopu pod studnie jaką przyjął „Wykonawca” 
nie jest równoważna z faktyczną powierzchnią wykopu pod studnie. Sporządzający przedmiar robót 
wyliczył szczegółowo głębokości posadowienia studni, jak i przyjął powierzchnie wykopu pod studnie 
które są zawarte w przedmiarze robót.  
Pytanie 88 
Jeżeli Zamawiający uzna wyliczenia Wykonawcy za poprawne proszę o korektę poz. 15.3: 
- wykopy pod rurociągi: 1508,30; 
- wykop pod studnie: 406,17; 
- podsypka: -66,81; 
- obsypka: -229,52; 
- zasypka: -133,61. 
Razem: 1508,30+406,17-66,81-229,52-133,61=1484,53 m3. 
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Odpowiedź  88:Brak potrzeby przeprowadzenia korekty w poz. 15.3. 
Pytanie 89 
Proszę o wyjaśnienie, co należy zrobić z ziemią pozostałą z wykopów w ilości ok. 1783,40 m3. 
Odpowiedź  89:Ziemia z wykopów należy do Wykonawcy. 
Ul. Hutnicza 
Pytanie 90 
Czy obliczenia w poz. 21.1 są poprawne. 
Według Wykonawcy powinno być: 
- wykop pod rury śr. 200 mm: 81,50*1,00*1,40=114,10; 
- wykop pod rury śr. 300 mm: 301,79*1,10*2,67=886,35. 
Razem: 1000,45 m3 
-wykop częściowy pod studnie śr. 500 mm: -21,00*1,50*1,00*1,40=-44,10; 
-wykop częściowy pod studnie śr. 1200 mm: -8,00*2,50*1,10*1,95=-42,90; 
-objętość usuniętej nawierzchni asfaltowej: -316,219*0,10=-31,62; 
-objętość usuniętej podbudowy z kruszywa: -316,219*0,20=-62,24. 
Razem: -180,86 m3 
Razem wykopy: 1000,45-180,86=819,59 m3 
Proszę o korektę ilości wykopów ujętych w poz. 21.1. 
Odpowiedź  90:Obliczenia w poz. 21.1 są poprawne.  
Długość rurociągów jest liczona do środka studni. W pozycji 21.1 od objętości wykopów pod 
rurociągi odjęto objętości wykopów pod studnie oraz objętości nawierzchni z mas mineralno- 
bitumicznych i objętości podbudowy, dzięki czemu otrzymano objętości wykopów pod rurociągi 
pomiędzy studniami a objętość wykopów pod studnie przedstawiono w poz. 21.2. 
Ponadto głębokość posadowienia studni jaką przyjął „Wykonawca” nie jest równoważna z faktyczną 
głębokością posadowienia. Podobnie, powierzchnia wykopu pod studnie jaką przyjął „Wykonawca” 
nie jest równoważna z faktyczną powierzchnią wykopu pod studnie. Sporządzający przedmiar robót 
wyliczył szczegółowo głębokości posadowienia studni, jak i przyjął powierzchnie wykopu pod studnie 
które są zawarte w przedmiarze robót.  
Pytanie 91 
Jeżeli Zamawiający uzna wyliczenia Wykonawcy za poprawne proszę o korektę poz. 21.3: 
- wykopy pod rurociągi: 819,59; 
- wykop pod studnie: 199,91; 
- podsypka: -62,02; 
- obsypka: -115,89; 
- zasypka: -124,04. 
Razem: 819,59+199,91-62,02-115,89-124,04=717,55 m3. 
Odpowiedź  91:Brak potrzeby przeprowadzenia korekty w poz. 21.3. 
Pytanie 92 
Proszę o wyjaśnienie, co należy zrobić z ziemią pozostałą z wykopów w ilości ok. 301,95 m3. 
Odpowiedź  92:Ziemia z wykopów należy do Wykonawcy. 
Ul. Kryształowa 
Pytanie 93 
Czy obliczenia w poz. 27.1 są poprawne. 
Według Wykonawcy powinno być: 
- wykop pod rury śr. 200 mm: 36,50*1,00*1,40=51,10; 
- wykop pod rury śr. 300 mm: 104,68*1,10*2,46=283,26; 
- wykop pod rury śr. 600 mm: (86,70-7,00)*1,40*4,69=523,31. 
Razem: 857,67 m3 
-wykop częściowy pod studnie śr. 500 mm: -10,00*1,50*1,00*1,40=-21,00; 
-wykop częściowy pod studnie śr. 1200 mm: -3,00*2,50*1,10*2,46=-20,29; 
-wykop częściowy pod studnie śr. 1500 mm: -(5,00-2,00)*3,00*1,40*4,69=-59,09; 
-objętość usuniętej nawierzchni asfaltowej: -179,478*0,10=-17,94; 
-objętość usuniętej podbudowy z kruszywa: -179,478*0,20=-35,89. 
Razem: -154,21 m3 
Razem wykopy: 857,67-154,21=703,46 m3 
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Proszę o korektę ilości wykopów ujętych w poz. 27.1. 
Odpowiedź 93:Obliczenia w poz. 27.1 są poprawne.  
Długość rurociągów jest liczona do środka studni. W pozycji 27.1 od objętości wykopów pod 
rurociągi odjęto objętości wykopów pod studnie oraz objętości nawierzchni z mas mineralno- 
bitumicznych i objętości podbudowy, dzięki czemu otrzymano objętości wykopów pod rurociągi 
pomiędzy studniami a objętość wykopów pod studnie przedstawiono w poz. 27.2. 
Ponadto głębokość posadowienia studni jaką przyjął „Wykonawca” nie jest równoważna z faktyczną 
głębokością posadowienia. Podobnie, powierzchnia wykopu pod studnie jaką przyjął „Wykonawca” 
nie jest równoważna z faktyczną powierzchnią wykopu pod studnie. Sporządzający przedmiar robót 
wyliczył szczegółowo głębokości posadowienia studni, jak i przyjął powierzchnie wykopu pod studnie 
które są zawarte w przedmiarze robót.  
Pytanie 94 
Jeżeli Zamawiający uzna wyliczenia Wykonawcy za poprawne proszę o korektę poz. 27.3: 
- wykopy pod rurociągi: 703,46; 
- wykop pod studnie: 215,82; 
- podsypka: -40,95; 
- obsypka: -114,67; 
- zasypka: -81,91. 
Razem: 703,46+215,82-40,95-114,67-81,91=681,75 m3. 
Odpowiedź  94:Brak potrzeby przeprowadzenia korekty w poz. 27.3. 
Pytanie 95 
Proszę o wyjaśnienie, co należy zrobić z ziemią pozostałą z wykopów w ilości ok. 237,53 m3. 
Odpowiedź  95:Ziemia z wykopów należy do Wykonawcy. 
Pytanie 96 
Według projektu zbiornik GRP należy umocować taśmą stalową do płyty fundamentowej.  
Proszę o określenie gdzie należy ująć ten element robót: w branży sanitarnej czy konstrukcyjnej. 
Odpowiedź  96:W branży sanitarnej.  
Odcinek kanalizacji deszczowej „Linia kolejowa – Zbiornik” 
Pytanie 97 
Czy obliczenia w poz. 33.1 są poprawne. 
Według Wykonawcy powinno być: 
- wykop pod rury śr. 200 mm: 92,09*1,10*1,89=191,45. 
Razem: 191,45 m3 
-wykop częściowy pod studnie śr. 1200 mm: -4,00*2,50*1,10*1,89=-20,79. 
Razem: -20,79 m3 
Razem wykopy: 191,45-20,79=170,66 m3 
Proszę o korektę ilości wykopów ujętych w poz. 33.1. 
Odpowiedź  97:Obliczenia w poz. 33.1 są poprawne.  
Długość rurociągów jest liczona do środka studni. W pozycji 33.1 od objętości wykopów pod 
rurociągi odjęto objętości wykopów pod studnie oraz objętości nawierzchni z mas mineralno- 
bitumicznych i objętości podbudowy, dzięki czemu otrzymano objętości wykopów pod rurociągi 
pomiędzy studniami a objętość wykopów pod studnie przedstawiono w poz. 33.2. 
Ponadto głębokość posadowienia studni jaką przyjął „Wykonawca” nie jest równoważna z faktyczną 
głębokością posadowienia. Podobnie, powierzchnia wykopu pod studnie jaką przyjął „Wykonawca” 
nie jest równoważna z faktyczną powierzchnią wykopu pod studnie. Sporządzający przedmiar robót 
wyliczył szczegółowo głębokości posadowienia studni, jak i przyjął powierzchnie wykopu pod studnie 
które są zawarte w przedmiarze robót.  
Pytanie 98 
Jeżeli Zamawiający uzna wyliczenia Wykonawcy za poprawne proszę o korektę poz. 33.3: 
- wykopy pod rurociągi: 170,66; 
- wykop pod studnie: 43,00; 
- podsypka: -16,14; 
- obsypka: -34,17; 
- zasypka: -32,28. 
Razem: 170,66+43,00-16,14-34,17-32,28=131,07 m3. 



 16

Odpowiedź  98:Brak potrzeby przeprowadzenia korekty w poz. 33.3. 
Pytanie 99 
Proszę o wyjaśnienie, co należy zrobić z ziemią pozostałą z wykopów w ilości ok. 82,59 m3. 
Odpowiedź  98:Ziemia z wykopów należy do Wykonawcy 
Pytanie 100 
Według opisu projektu należy w studni czyszczakowej zamontować czyszczak śr. 100 mm,  
natomiast na rys. 7 ujęty jest czyszczak śr. 160 mm. Proszę o wyjaśnienie jakiej średnicy  
należy zamontować czyszczak. 
Odpowiedź  100:Zamontować czyszczak o śr. 160 mm 
Pytanie 101 
Według opisu projektu należy w studni czyszczakowej zamontować zasuwy śr. 100 mm,  
natomiast na rys. 7 ujęte są zasuwy śr. 160 mm. Proszę o wyjaśnienie jakiej średnicy  
należy zamontować zasuwy. 
Odpowiedź  101:Zamontować zasuwę o śr. 160 mm 
Pytanie 102 
Według opisu projektu należy w studni napowietrzająco - odpowietrzającej zamontować zawór 
odpowietrzająco – napowietrzający śr. 50 mm, natomiast na rys. 8 ujęty jest zawór napowietrzająco - 
odpowietrzający śr. 160 mm. Proszę o wyjaśnienie jakiej średnicy należy zamontować zawór 
napowietrzająco - odpowietrzający. 
Odpowiedź  102:Zamontować zawór napowietrzająco- odpowietrzający  o śr. 160 mm 
Pytanie 103 
Według opisu projektu należy w studni napowietrzająco - odpowietrzającej zamontować  
zasuwę śr. 50 mm, natomiast na rys. 8 ujęta jest zasuwa śr. 160 mm. Proszę o wyjaśnienie jakiej 
średnicy należy zamontować zasuwę. 
Odpowiedź  103:Zamontować zasuwę o śr. 160 mm 
Ul. Przemysłowa 
Pytanie 104 
Czy obliczenia w poz. 2.1 są poprawne. 
Według Wykonawcy powinno być: 
- wykop pod rury śr. 200 mm: 73,00*1,00*1,40=102,20; 
- wykop pod rury śr. 300 mm: 167,20*1,10*2,22=408,30; 
- wykop pod rury śr. 400 mm: 152,70*1,20*2,66=485,82; 
- wykop pod rury śr. 500 mm: 42,30*1,30*2,63=144,62. 
Razem: 1140,94 m3 
-wykop częściowy pod studnię śr. 500 mm: -2,00*1,50*1,00*1,40=-4,20; 
-wykop częściowy pod studnie śr. 1200 mm: -5,00*2,50*1,10*2,22=-30,52; 
-wykop częściowy pod studnie śr. 1200 mm: -4,00*2,50*1,20*2,66=-31,92; 
-wykop częściowy pod studnie śr. 1500 mm: -2,00*3,00*1,30*2,63=-20,51; 
-objętość usuniętej nawierzchni asfaltowej: -342,06*0,10=-34,20; 
-objętość usuniętej podbudowy z kruszywa: -342,06*0,20=-68,41. 
Razem: -189,76 m3 
Razem wykopy: 1140,94-189,76=951,18 m3 
Proszę o korektę ilości wykopów ujętych w poz. 2.1. 
Odpowiedź  104:Obliczenia w poz. 2.1 są poprawne.  
Długość rurociągów jest liczona do środka studni. W pozycji 2.1 od objętości wykopów pod rurociągi 
odjęto objętości wykopów pod studnie oraz objętości nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych i 
objętości podbudowy, dzięki czemu otrzymano objętości wykopów pod rurociągi pomiędzy studniami 
a objętość wykopów pod studnie przedstawiono w poz. 2.2. 
Ponadto głębokość posadowienia studni jaką przyjął „Zamawiający” nie jest równoważna z faktyczną 
głębokością posadowienia rurociągów. Podobnie, powierzchnia wykopu pod studnie jaką przyjął 
„Zamawiający” nie jest równoważna z faktyczną powierzchnią wykopu pod studnie. Sporządzający 
przedmiar robót wyliczył szczegółowo głębokości posadowienia studni, jak i przyjął powierzchnie 
wykopu pod studnie które są zawarte w przedmiarze robót. 
Pytanie 105 
Jeżeli Zamawiający uzna wyliczenia Wykonawcy za poprawne proszę o korektę poz. 2.3: 
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- wykopy pod rurociągi: 951,18; 
- wykop pod studnie: 253,94; 
- podsypka: -74,27; 
- obsypka: -170,57; 
- zasypka: -148,55. 
Razem: 951,18+253,94-74,27-170,57-148,55=811,73 m3. 
Odpowiedź  105:Brak potrzeby przeprowadzenia korekty w poz. 2.3. 
Pytanie 106 
Proszę o wyjaśnienie, co należy zrobić z ziemią pozostałą z wykopów w ilości ok. 393,39 m3. 
Odpowiedź  106:Ziemia z wykopów należy do Wykonawcy. 
Ul. Wielowiejska 
Pytanie 107 
Czy obliczenia w poz. 2.1 są poprawne. 
Według Wykonawcy powinno być: 
- wykop pod rury śr. 200 mm: 38,00*1,00*1,40=53,20; 
- wykop pod rury śr. 400 mm: 296,24*1,20*1,37=487,01; 
- wykop pod rury śr. 600 mm: 1,00*1,40*1,55=2,17. 
Razem: 542,38 m3 
-wykop częściowy pod studnię śr. 500 mm: -10,00*1,50*1,00*1,40=-21,00; 
-wykop częściowy pod studnie śr. 425 mm: -6,00*1,50*1,00*1,40=-12,60; 
-wykop częściowy pod studnie śr. 600 mm: -9,00*1,50*1,20*1,37=-22,19; 
-wykop częściowy pod studnie śr. 1200 mm: -1,00*2,50*1,20*1,37=-4,11; 
-objętość usuniętej nawierzchni asfaltowej: -22,50*0,10=-2,25; 
-objętość usuniętej podbudowy z kruszywa: -22,50*0,20=-4,50. 
Razem: -66,65 m3 
Razem wykopy: 542,38-66,65=475,73 m3 
Proszę o korektę ilości wykopów ujętych w poz. 2.1. 
Odpowiedź  107:Obliczenia w poz. 2.1 są poprawne.  
Długość rurociągów jest liczona do środka studni. W pozycji 2.1 od objętości wykopów pod rurociągi 
odjęto objętości wykopów pod studnie oraz objętości nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych i 
objętości podbudowy, dzięki czemu otrzymano objętości wykopów pod rurociągi pomiędzy studniami 
a objętość wykopów pod studnie przedstawiono w poz. 2.2. 
Ponadto głębokość posadowienia studni jaką przyjął „Zamawiający” nie jest równoważna z faktyczną 
głębokością posadowienia rurociągów. Podobnie, powierzchnia wykopu pod studnie jaką przyjął 
„Zamawiający” nie jest równoważna z faktyczną powierzchnią wykopu pod studnie. Sporządzający 
przedmiar robót wyliczył szczegółowo głębokości posadowienia studni, jak i przyjął powierzchnie 
wykopu pod studnie które są zawarte w przedmiarze robót. 
Pytanie 108 
Jeżeli Zamawiający uzna wyliczenia Wykonawcy za poprawne proszę o korektę poz. 2.3: 
- wykopy pod rurociągi: 475,73; 
- wykop pod studnie: 91,50; 
- podsypka: -59,23; 
- obsypka: -150,64; 
- zasypka: -22,49. 
Razem: 475,73+91,50-59,23-150,64-22,49=334,87 m3. 
Odpowiedź  108:Brak potrzeby przeprowadzenia korekty w poz. 2.3. 
Pytanie 109 
Proszę o wyjaśnienie, co należy zrobić z ziemią pozostałą z wykopów w ilości ok. 232,36 m3. 
Odpowiedź  109:Ziemia z wykopów należy do Wykonawcy. 
Pytanie 110 
1.W celu prawidłowej wyceny proszę o udostępnienie profili geologicznych w rejonie projektowanego 
zbiornika na wodę deszczową  i ścianki szczelnej. 
Odpowiedź  110 Profil geologiczny znajduje się w projekcie „Przebudowa ulicy Portowej… – Branża 
sanitarna”, rys. 2.7 
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Pytanie 111 
Czy Zamawiający dopuszcza inne alternatywne zabezpieczenie ścian wykopu? Jeśli tak to czy 
wynagrodzenie obejmować będzie cenę ryczałtową za wykonanie zabezpieczenia ścian wykopu ? 
Odpowiedź  111 Zamawiający dopuszcza inne alternatywne zabezpieczenie ścian wykopu pod 
warunkiem zgody projektanta i wykonanie projektu na własny koszt. Cena ryczałtowa oferty nie 
ulegnie zmianie.  
Pytanie 112 
Czy Zamawiający uwzględnił w projektowaniu zbiornika wybór przez wodę pustego zbiornika? 
Odpowiedź  112 Zamawiający uwzględnił w projektowaniu zbiornika wypór przez wodę pustego 
zbiornika poprzez kotwienie  ( rozwiązanie w dokumentacji projektowej). 
Pytanie 113 
W jaki sposób Zamawiający przewiduje odprowadzenie napływającej wody do wykopu? 
Projektowany wykop znajduje się ok.5-6m poniżej zwierciadła wody gruntowej. Prosimy o 
uzupełnienie Przedmiaru robót o pozycję montażu zestawu igłofiltrów, pompowanie wody  z wykopu 
oraz demontaż zestawu igłofiltrów. 
Odpowiedź  113 Odpowiedź: Opis znajduje się w Projekcie Architektoniczno-Budowlanym, Branża 
Konstrukcyjna - Przebudowa ulicy Portowej…. 
 
  BRANŻA SANITARNA 
Dotyczy wszystkich dróg. 
Pytanie 114 
Czy materiał z rozebrania nawierzchni z kruszywa łamanego (SST 01.02.04) przechodzi na własność 
wykonawcy? Jeżeli nie – proszę o podanie odległości na jaką ma zostać odwieziony. 
Odpowiedź  114 Odpowiedź: Materiał z rozebrania nawierzchni z kruszywa łamanego przechodzi na 
własność Wykonawcy. 
Pytanie 115 
Proszę o podanie frakcji kruszywa z którego ma być wykonana podbudowa  
stabilizowana mechanicznie. Grubość warstwy układanej średnio 30 cm (SST  04.04.02). 
Odpowiedź  115 Frakcje kruszyw i grubości warstw przedstawione są na przekrojach normalnych ulic 
w projektach wykonawczych. 
  BRANŻA ELEKTRYCZNA 
I. Dotyczy malowania słupów oświetleniowych aluminiowych. 
Pytanie 116 
Czy powłoka zewnętrzna słupa oświetleniowego aluminiowego po obróbce chemicznej i polerowaniu 
ma mieć naniesioną anodową powłokę tlenkową i równocześnie poddana malowaniu techniką 
elektrostatycznego lub elektrokinetycznego naniesienia farbą proszkową a następnie poddana 
polimeryzacji, co podano w charakterystyce słupa? Producenci słupów aluminiowych odpowiedzieli, 
że nie stosują w produkcji obu tych technologii równocześnie, ponieważ anodowe powłoki tlenkowe 
nie utrzymują dostateczne farby, która zbyt szybko oddziela się od powierzchni słupa. 
Odpowiedź  116 Powłoka zewnętrzna słupa oświetleniowego aluminiowego po obróbce chemicznej i 
polerowaniu ma mieć naniesioną tylko anodową powłokę tlenkową. Grubość powłoki anodowej nie 
powinna być mniejsza niż 25µm. Kolor anodowania - srebrny. 
 
• BRANŻA DROGOWA 
I. Dotyczy wszystkich dróg 
Pytanie 117 
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej 
AC 16W zgodnie z WT-2 jeżeli pozwala na to grubość warstwy (np. ul. Bosmańska – średnia gr. 25 
cm )? 
Odpowiedź  117 :Tak 
Pytanie 118 
Proszę o zamieszczenie SST D01.00.01 wskazywanej w przedmiarach drogowych w pozycji 
dotyczącej odtworzenia trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym.  
Odpowiedź  118 :SST str.15-17 
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Pytanie 119 
Proszę o zamieszczenie SST D03.01.01 wskazywanej w przedmiarach drogowych w pozycji 
dotyczącej przepustów z rur żelbetowych oraz ścianek czołowych.  
Odpowiedź  119:Uzupełnione  
Pytanie 120 
Proszę o zamieszczenie SST D04.01.01 wskazywanej w przedmiarach drogowych w pozycji 
dotyczącej korytowania.  
Odpowiedź  120:Uzupełnione 
Pytanie 121 
Proszę o zamieszczenie SST D04.06.01 wskazywanej w przedmiarach drogowych w pozycji 
dotyczącej podbudowy z chudego betonu. 
Odpowiedź  121:Uzupełnione 
Pytanie 122 
Proszę o zamieszczenie SST D05.03.27 wskazywanej w przedmiarach drogowych w pozycji 
dotyczącej ułożenia geosiatki.  
Odpowiedź  122:Uzupełnione  
Pytanie 123 
Proszę o zamieszczenie SST D06.01.06  wskazywanej w przedmiarach drogowych w pozycji 
dotyczącej umocnienia skarp 
Odpowiedź  123:Uzupełnione. 
Pytanie 124 
Proszę o zamieszczenie SST D07.06.08  wskazywanej w przedmiarach drogowych w pozycji 
dotyczącej ustawienia ogrodzeń ochronnych łańcuchowych 
Odpowiedź  124:Uzupełnione 
Pytanie 125 
Proszę o zamieszczenie SST D09.01.01  wskazywanej w przedmiarach drogowych w pozycji 
dotyczącej humusowania i obsiania trawą trawników 
Odpowiedź  125:Uzupełnione – pkt. D-06.01.01  
Pytanie 126 
Proszę o zamieszczenie SST dla pozycji o nazwie :” Wbudowanie korytek ściekowych betonowych,  z 
nakrywką o wym. 500x130x160 mm, kl. obc. B125”.  
Odpowiedź  126:Odp.: Uzupełnione. 
 
II. Ul. Bosmańska 
Pytanie 127 
Poz. 2.1 przedmiaru robót. Czy grunt wywieziony przez wykonawcę na odkład i nie wykorzystany 
przy późniejszych robotach (nadmiar gruntu) stanowi własność Wykonawcy ? Jeżeli nie – proszę o 
określenie odległości na jaką ma zostać odwieziony. 
Odpowiedź  127: Nadmiar gruntu należy do Wykonawcy 
Pytanie 128 
Poz. 6.1-6.2 przedmiaru robót. Czy materiał uzyskany w wyniku korytowania przechodzi na własność 
Wykonawcy ? Jeżeli nie – proszę o podanie odległości na jaką ma być odwieziony.  
Odpowiedź  128:: Materiał z frezowania nawierzchni asfaltobetonowej należy odwieść na odl. 6km.  
Materiał z korytowania należy do Wykonawcy 
Pytanie 129 
Poz. 6.3 przedmiaru robót. Proszę o podanie frakcji kruszywa (rumoszu skalnego). 
Odpowiedź  129.: Podbudowa pomocnicza – propozycja Wykonawcy do zaakceptowania przez 
inspektora nadzoru  
Pytanie 130 
Poz. 8.2  przedmiaru robót. Ze względu na różnicę w cenie proszę o określenie czy kostka ma być 
szara czy kolorowa ? 
Odpowiedź  130.:  
Kostka betonowa  typu HOLAND grubości 8cm 
- chodniki kolor żółty, 
-  ścieżki rowerowe kolor czerwony (bezfazowa)   
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- zjazdy kolor żółty 
- miejsca postojowe kolor szary 
- progi zwalniające kolor szary 
Pytanie 131 
Poz. 8.3  przedmiaru robót. Ze względu na różnicę w cenie proszę o określenie czy kostka ma być 
szara czy kolorowa ? 
Odpowiedź  131.:  
Kostka betonowa  typu HOLAND grubości 8cm 
- chodniki kolor żółty, 
-  ścieżki rowerowe kolor czerwony (bezfazowa)   
- zjazdy kolor żółty 
- miejsca postojowe kolor szary 
- progi zwalniające kolor szary 
Pytanie 132 
Poz. 8.4 przedmiaru robót. Czy do wyceny pozycji należy doliczyć wykonanie ławy betonowej ? 
Odpowiedź  132.: Do wyceny ustawienia krawężnika i obrzeża należy doliczyć wykonanie ławy 
betonowej i oporu. 
III   Ul. Hutnicza 
Pytanie 133 
Poz. 2.1 przedmiaru robót. Czy grunt wywieziony przez wykonawcę na odkład i nie wykorzystany 
przy późniejszych robotach (nadmiar gruntu) stanowi własność Wykonawcy ? Jeżeli nie – proszę o 
określenie odległości na jaką ma zostać odwieziony. 
Odpowiedź  133: Nadmiar gruntu należy do Wykonawcy 
Pytanie 134 
Poz. 5.2  przedmiaru robót. Proszę o jednoznaczne określenie rodzaju mieszanki mineralno-
bitumicznej. Na przekrojach wskazano AC 11W i AC16W dla tego samego kilometrażu).  
Odpowiedź  134.: AC11W 
Pytanie 135 
Poz. 6.2  przedmiaru robót. Ze względu na różnicę w cenie proszę o określenie czy kostka ma być 
szara czy kolorowa ? 
Odpowiedź  135: Kostka betonowa  typu HOLAND grubości 8cm 
- chodniki kolor żółty, 
-  ścieżki rowerowe kolor czerwony (bezfazowa)   
- zjazdy kolor żółty 
- miejsca postojowe kolor szary 
- progi zwalniające kolor szary 
Pytanie 136 
Poz. 6.3  przedmiaru robót. Ze względu na różnicę w cenie proszę o określenie czy kostka ma być 
szara czy kolorowa ? 
Odpowiedź  136: Kostka betonowa  typu HOLAND grubości 8cm 
- chodniki kolor żółty, 
-  ścieżki rowerowe kolor czerwony (bezfazowa)   
- zjazdy kolor żółty 
- miejsca postojowe kolor szary 
- progi zwalniające kolor szary 
Pytanie 137 
Poz. 6.4 przedmiaru robót. Czy do wyceny pozycji należy doliczyć wykonanie ławy betonowej ? 
Odpowiedź  137: Do wyceny ustawienia krawężnika i obrzeża należy doliczyć wykonanie ławy 
betonowej i oporu. 
 
III. Ul. Piętaka 
Pytanie 138 
Poz. 2.1 przedmiaru robót. Czy grunt wywieziony przez wykonawcę na odkład i nie wykorzystany 
przy późniejszych robotach (nadmiar gruntu) stanowi własność Wykonawcy ? Jeżeli nie – proszę o 
określenie odległości na jaką ma zostać odwieziony. 
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Odpowiedź  138: Nadmiar gruntu należy do Wykonawcy 
Pytanie 139 
Poz. 6.2 przedmiaru robót. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy wiążącej, gr. 4 cm z 
mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W zgodnie z WT-2 ? 
Odpowiedź  139: Tak 
Pytanie 140 
Poz. 7.2  przedmiaru robót. Ze względu na różnicę w cenie proszę o określenie czy kostka ma być 
szara czy kolorowa ? 
Odpowiedź  140 Kostka betonowa  typu HOLAND grubości 8cm 
- chodniki kolor żółty, 
-  ścieżki rowerowe kolor czerwony (bezfazowa)   
- zjazdy kolor żółty 
- miejsca postojowe kolor szary 
- progi zwalniające kolor szary 
Pytanie 141 
Poz. 7.3  przedmiaru robót. Ze względu na różnicę w cenie proszę o określenie czy kostka ma być 
szara czy kolorowa ? 
Odpowiedź  141  Kostka betonowa  typu HOLAND grubości 8cm 
- chodniki kolor żółty, 
-  ścieżki rowerowe kolor czerwony (bezfazowa)   
- zjazdy kolor żółty 
- miejsca postojowe kolor szary 
- progi zwalniające kolor szary 
Pytanie 142 
Poz. 7.4 przedmiaru robót. Czy do wyceny pozycji należy doliczyć wykonanie ławy betonowej ? 
Odpowiedź  142  Do wyceny ustawienia krawężnika i obrzeża należy doliczyć wykonanie ławy 
betonowej i oporu. 
IV. Ul.  Mokra 
Pytanie 143 
Poz. 1.3 przedmiaru robót. Proszę o podanie grubości nawierzchni przeznaczonej do rozebrania. 
Odpowiedź  143  Około 8cm 
Pytanie 144 
Poz. 2.1 przedmiaru robót. Czy grunt wywieziony przez wykonawcę na odkład i nie wykorzystany 
przy późniejszych robotach (nadmiar gruntu) stanowi własność Wykonawcy ? Jeżeli nie – proszę o 
określenie odległości na jaką ma zostać odwieziony. 
Odpowiedź  144: Nadmiar gruntu należy do Wykonawcy 
Pytanie 145 
Poz. 5.1-5.2 przedmiaru robót. Czy materiał uzyskany w wyniku korytowania przechodzi na własność 
Wykonawcy ? Jeżeli nie – proszę o podanie odległości na jaką ma być odwieziony. 
Odpowiedź  145: Odpowiedź: Materiał z frezowania nawierzchni asfaltobetonowej należy odwieść na 
odl. 6km. 
Materiał z korytowania należy do Wykonawcy  
Pytanie 146 
Poz. 5.3 przedmiaru robót. Proszę o podanie frakcji kruszywa (rumoszu skalnego). 
Odpowiedź  146: Podbudowa pomocnicza – propozycja Wykonawcy do zaakceptowania przez 
inspektora nadzoru   
Pytanie 147 
Poz.7.1 przedmiaru robót. Proszę o podanie frakcji kruszywa . 
Odpowiedź  147: 0-31,5mm   
Pytanie 148 
Poz. 8.2  przedmiaru robót. Ze względu na różnicę w cenie proszę o określenie czy kostka ma być 
szara czy kolorowa ? 
Odpowiedź  148: Kostka betonowa  typu HOLAND grubości 8cm 
- chodniki kolor żółty, 
-  ścieżki rowerowe kolor czerwony (bezfazowa)   
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- zjazdy kolor żółty 
- miejsca postojowe kolor szary 
- progi zwalniające kolor szary 
Pytanie 149 
Poz. 8.3  przedmiaru robót. Ze względu na różnicę w cenie proszę o określenie czy kostka ma być 
szara czy kolorowa ? 
Odpowiedź  149 Kostka betonowa  typu HOLAND grubości 8cm 
- chodniki kolor żółty, 
-  ścieżki rowerowe kolor czerwony (bezfazowa)   
- zjazdy kolor żółty 
- miejsca postojowe kolor szary 
- progi zwalniające kolor szary 
Pytanie 150 
Poz. 8.4 przedmiaru robót. Czy do wyceny pozycji należy doliczyć wykonanie ławy betonowej ? 
Odpowiedź  150 Do wyceny ustawienia krawężnika i obrzeża należy doliczyć wykonanie ławy 
betonowej i oporu. 
 
V. Ul. Flisaków 
Pytanie 151 
Poz. 1.6 przedmiaru robót. Proszę o podanie grubości nawierzchni przeznaczonej do rozebrania. 
. Odpowiedź  151: Około 10cm 
Pytanie 152 
Poz. 2.1 przedmiaru robót. Czy grunt wywieziony przez wykonawcę na odkład i nie wykorzystany 
przy późniejszych robotach (nadmiar gruntu) stanowi własność Wykonawcy ? Jeżeli nie – proszę o 
określenie odległości na jaką ma zostać odwieziony. 
. Odpowiedź  152 Nadmiar gruntu należy do Wykonawcy 
Pytanie 153 
Poz. 5.1 przedmiaru robót. Czy materiał uzyskany w wyniku korytowania przechodzi na własność 
Wykonawcy ? Jeżeli nie – proszę o podanie odległości na jaką ma być odwieziony. 
Odpowiedź  153 : Materiał z frezowania nawierzchni asfaltobetonowej należy odwieść na odl. 6km. 

Materiał z korytowania należy do Wykonawcy   
Pytanie 154 
Poz.5.2 przedmiaru robót. Proszę o podanie frakcji kruszywa . 
Odpowiedź  154 0-63mm  
Pytanie 155 
Poz. 6.4  przedmiaru robót. Ze względu na różnicę w cenie proszę o określenie czy kostka ma być 
szara czy kolorowa ? 
Odpowiedź  155 Kostka betonowa  typu HOLAND grubości 8cm 
- chodniki kolor żółty, 
-  ścieżki rowerowe kolor czerwony (bezfazowa)   
- zjazdy kolor żółty 
- miejsca postojowe kolor szary 
- progi zwalniające kolor szary 
Pytanie 156 
Poz. 8.2  przedmiaru robót. Ze względu na różnicę w cenie proszę o określenie czy kostka ma być 
szara czy kolorowa ? 
Odpowiedź  156 Kostka betonowa  typu HOLAND grubości 8cm 
- chodniki kolor żółty, 
-  ścieżki rowerowe kolor czerwony (bezfazowa)   
- zjazdy kolor żółty 
- miejsca postojowe kolor szary 
- progi zwalniające kolor szary 
Pytanie 157 
Poz. 8.3  przedmiaru robót. Ze względu na różnicę w cenie proszę o określenie czy kostka ma być 
szara czy kolorowa ? 
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Odpowiedź  157 Kostka betonowa  typu HOLAND grubości 8cm 
- chodniki kolor żółty, 
-  ścieżki rowerowe kolor czerwony (bezfazowa)   
- zjazdy kolor żółty 
- miejsca postojowe kolor szary 
- progi zwalniające kolor szary 
Pytanie 158 
Poz. 8.4 przedmiaru robót. Czy do wyceny pozycji należy doliczyć wykonanie ławy betonowej ? 
Odpowiedź  158 Do wyceny ustawienia krawężnika i obrzeża należy doliczyć wykonanie ławy 
betonowej i oporu. 
Pytanie 159 
Poz. 8.5 przedmiaru robót. Proszę o podanie grubości ławy betonowej.  
Odpowiedź  159: 20cm 
 
VI. Ul. Retmańska 
Pytanie 160 
Poz. 2.1 przedmiaru robót. Czy grunt wywieziony przez wykonawcę na odkład i nie wykorzystany 
przy późniejszych robotach (nadmiar gruntu) stanowi własność Wykonawcy ? Jeżeli nie – proszę o 
określenie odległości na jaką ma zostać odwieziony. 
Odpowiedź  160: Nadmiar gruntu należy do Wykonawcy 
Pytanie 161 
Poz. 4.1-4.2 przedmiaru robót. Czy materiał uzyskany w wyniku korytowania przechodzi na własność 
Wykonawcy ? Jeżeli nie – proszę o podanie odległości na jaką ma być odwieziony. 
Odpowiedź  161:Materiał z frezowania nawierzchni asfaltobetonowej należy odwieść na odl. 6km. 
Materiał z korytowania należy do Wykonawcy    
Pytanie 162 
Poz. 4.3 przedmiaru robót. Proszę o podanie frakcji kruszywa (rumoszu skalnego). 
Odpowiedź 162: Podbudowa pomocnicza – propozycja Wykonawcy do zaakceptowania przez 
inspektora nadzoru   
Pytanie 163 
Poz. 5.5 przedmiaru robót. Ze względu na różnicę w cenie proszę o określenie czy kostka ma być 
szara czy kolorowa ? 
Odpowiedź 163 –  
Kostka betonowa  typu HOLAND grubości 8cm 
- chodniki kolor żółty, 
-  ścieżki rowerowe kolor czerwony (bezfazowa)   
- zjazdy kolor żółty 
- miejsca postojowe kolor szary 
- progi zwalniające kolor szary 
Pytanie 164 
Poz. 6.2 przedmiaru robót. Ze względu na różnicę w cenie proszę o określenie czy kostka ma być 
szara czy kolorowa ? 
Odpowiedź 164 
Kostka betonowa  typu HOLAND grubości 8cm 
- chodniki kolor żółty, 
-  ścieżki rowerowe kolor czerwony (bezfazowa)   
- zjazdy kolor żółty 
- miejsca postojowe kolor szary 
- progi zwalniające kolor szary 
Pytanie 165 
Poz. 6.3 przedmiaru robót. Ze względu na różnicę w cenie proszę o określenie czy kostka ma być 
szara czy kolorowa ? 
Odpowiedź 165 
Kostka betonowa  typu HOLAND grubości 8cm 
- chodniki kolor żółty, 
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-  ścieżki rowerowe kolor czerwony (bezfazowa)   
- zjazdy kolor żółty 
- miejsca postojowe kolor szary 
- progi zwalniające kolor szary 
Pytanie 166 
Poz. 6.4 przedmiaru robót. Czy do wyceny pozycji należy doliczyć wykonanie ławy betonowej ? 
Odpowiedź 166:Do wyceny ustawienia krawężnika i obrzeża należy doliczyć wykonanie ławy 
betonowej i oporu 
Pytanie 167 
Poz. 9.1 przedmiaru. Proszę o podanie grubości warstwy humusu. 
Odpowiedź  167:Do 30cm 
 
• BRANŻA SANITARNA 
I. Dotyczy wszystkich dróg 
Pytanie 168 
Proszę o określenie grubości nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej przeznaczonej do rozbiórki  
(D 01.02.04). Czy materiał z rozbiórki przechodzi na własność Wykonawcy ?  Jeżeli nie – proszę o 
określenie odległości  odwozu. 
Odpowiedź  168: Materiał z frezowania nawierzchni asfaltobetonowej należy odwieść na odl. 6km. 

Materiał z korytowania należy do Wykonawcy  
Średnia grubość nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej – 8cm    

 
• UMOWA 
Pytanie 169 
Dotyczy zapisu: „w przypadku zmiany stawki podatku VAT obowiązującą ceną za wykonanie 
przedmiotu Zamówienia będzie cena brutto określona w ust. 1”. Czy Zamawiający potwierdza, że 
jeżeli nastąpi zmniejszenie stawki podatku VAT Wykonawca otrzyma kwotę brutto zapisaną w 
umowie niezależnie od tego, że po doliczeniu podatku VAT do wartości netto wg nowej stawki 
(obowiązującej w dniu wystawienia faktury) kwota ta ulegnie zmniejszeniu ? 
Odpowiedź  169:: Jeżeli nastąpi zmniejszenie stawki podatku VAT Wykonawca otrzyma kwotę 
brutto zapisaną w umowie niezależnie od tego, że po doliczeniu podatku VAT do wartości netto wg 
nowej stawki (obowiązującej w dniu wystawienia faktury) kwota ta ulegnie zmniejszeniu. 
Pytanie 170 
Dotyczy: Przebudowa ul. Kryształowej - branża elektryczna. Czy zestaw sterowniczy "SS" wchodzi w 
zakres przebudowy ul. Kryształowej? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie schematu zestawu oraz 
uzupełnienie kosztorysu. 
Odpowiedź  170::Zestaw sterowniczy "SS" nie wchodzi w zakres przebudowy ul. Kryształowej. 
Szafka sterownicza "SS", z przełącznikiem "sieć - 0 - agregat", zabezpieczeniami /w tym  ochronnymi/ 
i sterownikami, dobrana odpowiednio do zastosowanych pomp, ma być dostarczona w formie 
akcesorii wraz z okablowaniem przez producenta pomp. 
Pytanie 171 
Dotyczy: Przebudowa linii nN słupa na ul. Retmańskiej - branża elektryczna. W przedmiarze branża 
elektryczna brak pozycji - montaż rury osłonowej BE-50 na słupie betonowym 5mb. Prosimy o 
uzupełnienie kosztorysu. 
Odpowiedź  171::Ad.2. Montaż rury osłonowej BE-50 dł.5mb na słupie betonowym linii nN na ul. 
Retmańskiej - branża elektryczna, ujęto w przedmiarze w dz.2 poz.13 – „Układanie istn. kabli YAKY 
4x35mm2 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych” – Ilość - 5m. 
Pytanie 172 
Dotyczy: Przebudowa ul. Flisaków - branża elektryczna. W przedmiarze branża elektryczna brak 
pozycji - montaż rury osłonowej BE-50 na słupie betonowym 5mb. Prosimy o uzupełnienie 
kosztorysu. 
Odpowiedź  172 Montaż rury osłonowej BE-50 dł.5mb na słupie betonowym linii nN na ul. Flisaków 
- branża elektryczna, ujęto w przedmiarze w dz.2 poz.17 – „Układanie istn. kabli YAKY 4x35mm2 w 
rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych” – Ilość - 5m. 
Pytanie 173 



 25

Dotyczy: Wszystkie przedmiary - branża elektryczna. Prosimy o wskazanie gdzie należy umieścić 
koszty obsługi geodezyjnej dla robót branży elektrycznej? 
Odpowiedź  173 Koszty obsługi geodezyjnej dla robót branży elektrycznej należy umieścić w 
kosztach pośrednich - dotyczy wszystkich przedmiarów - branży elektrycznej. 
Pytanie 174 
Dotyczy: Przebudowa ul. Baczyńskiego - branża drogowa. Brakuje rysunków w dokumentacji 
geotechnicznej. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji na stronie Zamawiającego o załączniki 
3.1do3.18 i 4. 
Odpowiedź  174 Dołączono brakującą dokumentację geotechniczną. 
Pytanie 175 
Do kogo należy materiał z rozbiórek tj. kostka, obrzeża, destrukt z frezowania, elementy betonowe? 
Odpowiedź  175 Materiały z frezowania nawierzchni asfaltobetonowej i rozbiórkowe nadające się do 
ponownego wbudowania należą do Zamawiającego. Wykonawca zapakuje elementy betonowe na 
palety (dostarczone przez Zamawiającego), załaduje, przetransportuje na odl. 6km i rozładuje w 
miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Pozostałe materiały rozbiórkowe i nadmiar gruntu należą 
do Wykonawcy. 
Pytanie 176 
Prosimy o wykaz studzienek kanalizacji technologicznej, sanitarnej i zaworów do regulacji. 
Odpowiedź  176 Regulacja istniejących urządzeń należy do Wykonawcy. Zamawiający nie posiada 
ich inwentaryzacji  
Pytanie 177 
Czy podczas regulacji wysokościowej Zamawiający będzie wymagał wymiany na nowe włazy 
kanalizacji i obudowy zaworów? 
Odpowiedź  177 Zamawiający nie przewiduje wymiany istniejących włazów i obudów zaworów na 
nowe.  
Pytanie 178 
W związku z dużą różnicą cenową materiałów w zależności od typu i koloru Prosimy o uściślenie w 
zestawieniu powierzchni w projektach typ i kolor nawierzchni. 
Odpowiedź  178 Kostka betonowa  typu HOLAND grubości 8cm 
- chodniki kolor żółty, 
-  ścieżki rowerowe kolor czerwony (bezfazowa)   
- zjazdy kolor żółty 
- miejsca postojowe kolor szary 
- progi zwalniające kolor szary 
Pytanie 179 
Dotyczy: Przebudowa ul. Baczyńskiego - branża drogowa. Jaki typ i kolor ma kostka grubości 8cm na 
zjazdach indywidualnych? 
Odpowiedź  179 Kostka betonowa  typu HOLAND grubości 8cm 
- chodniki kolor żółty, 
-  ścieżki rowerowe kolor czerwony (bezfazowa)   
- zjazdy kolor żółty 
- miejsca postojowe kolor szary 
- progi zwalniające kolor szary 
Pytanie 180 
Dotyczy: Przebudowa ul. Baczyńskiego - branża drogowa. Jaki typ i kolor ma kostka grubości 8cm na 
miejscach postojowych? 
Odpowiedź  180 Kostka betonowa  typu HOLAND grubości 8cm 
- chodniki kolor żółty, 
-  ścieżki rowerowe kolor czerwony (bezfazowa)   
- zjazdy kolor żółty 
- miejsca postojowe kolor szary 
- progi zwalniające kolor szary 
Pytanie 181 
Dotyczy: Przebudowa ul. Baczyńskiego - branża drogowa. Jaki typ i kolor ma kostka grubości 6cm na 
chodnikach? 
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Odpowiedź  181 Kostka betonowa  typu HOLAND grubości 8cm 
- chodniki kolor żółty, 
-  ścieżki rowerowe kolor czerwony (bezfazowa)   
- zjazdy kolor żółty 
- miejsca postojowe kolor szary 
- progi zwalniające kolor szary 
Pytanie 182 
Dotyczy: Przebudowa ul. Flisaków - branża drogowa. Jaki typ i kolor ma kostka grubości 8cm na 
zjazdach indywidualnych? 
Odpowiedź  182 Kostka betonowa  typu HOLAND grubości 8cm 
- chodniki kolor żółty, 
-  ścieżki rowerowe kolor czerwony (bezfazowa)   
- zjazdy kolor żółty 
- miejsca postojowe kolor szary 
- progi zwalniające kolor szary 
Pytanie 183 
Dotyczy: Przebudowa ul. Flisaków - branża drogowa. Jaki typ i kolor ma kostka grubości 6cm na 
chodnikach? 
Odpowiedź  183 Kostka betonowa  typu HOLAND grubości 8cm 
- chodniki kolor żółty, 
-  ścieżki rowerowe kolor czerwony (bezfazowa)   
- zjazdy kolor żółty 
- miejsca postojowe kolor szary 
- progi zwalniające kolor szary 
Pytanie 184 
Dotyczy: Przebudowa ul. Mokra - branża drogowa. Jaki typ i kolor ma kostka grubości 8cm na 
zjazdach indywidualnych? 
Odpowiedź  184 Kostka betonowa  typu HOLAND grubości 8cm 
- chodniki kolor żółty, 
-  ścieżki rowerowe kolor czerwony (bezfazowa)   
- zjazdy kolor żółty 
- miejsca postojowe kolor szary 
- progi zwalniające kolor szary 
Pytanie 185 
Dotyczy: Przebudowa ul. Mokra - branża drogowa. Jaki typ i kolor ma kostka grubości 6cm na 
chodnikach? 
Odpowiedź  185 Kostka betonowa  typu HOLAND grubości 8cm 
- chodniki kolor żółty, 
-  ścieżki rowerowe kolor czerwony (bezfazowa)   
- zjazdy kolor żółty 
- miejsca postojowe kolor szary 
- progi zwalniające kolor szary 
Pytanie 186 
Dotyczy: Przebudowa ul. Piętaka - branża drogowa. Jaki typ i kolor ma kostka grubości 6cm na 
chodnikach? 
Odpowiedź  186 Kostka betonowa  typu HOLAND grubości 8cm 
- chodniki kolor żółty, 
-  ścieżki rowerowe kolor czerwony (bezfazowa)   
- zjazdy kolor żółty 
- miejsca postojowe kolor szary 
- progi zwalniające kolor szary 
Pytanie 187 
Dotyczy: Przebudowa ul. Piętaka - branża drogowa. Jaki typ i kolor ma kostka grubości 8cm na 
chodnikach? 
Odpowiedź  187 Kostka betonowa  typu HOLAND grubości 8cm 
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- chodniki kolor żółty, 
-  ścieżki rowerowe kolor czerwony (bezfazowa)   
- zjazdy kolor żółty 
- miejsca postojowe kolor szary 
- progi zwalniające kolor szary 
Pytanie 188 
Dotyczy: Przebudowa ul. Bosmańska - branża drogowa. Jaki typ i kolor ma kostka grubości 8cm na 
chodnikach i zjazdach? 
Odpowiedź  188 Kostka betonowa  typu HOLAND grubości 8cm 
- chodniki kolor żółty, 
-  ścieżki rowerowe kolor czerwony (bezfazowa)   
- zjazdy kolor żółty 
- miejsca postojowe kolor szary 
- progi zwalniające kolor szary 
Pytanie 189 
Dotyczy: Przebudowa ul. Bosmańska - branża drogowa. Jaki typ i kolor ma kostka grubości 6cm na 
chodnikach? 
Odpowiedź  189 Kostka betonowa  typu HOLAND grubości 8cm 
- chodniki kolor żółty, 
-  ścieżki rowerowe kolor czerwony (bezfazowa)   
- zjazdy kolor żółty 
- miejsca postojowe kolor szary 
- progi zwalniające kolor szary 
Pytanie 190 
Dotyczy: Przebudowa ul. Hutnicza - branża drogowa. Jaki typ i kolor ma kostka grubości 8cm na 
chodnikach i zjazdach? 
Odpowiedź  190 Kostka betonowa  typu HOLAND grubości 8cm 
- chodniki kolor żółty, 
-  ścieżki rowerowe kolor czerwony (bezfazowa)   
- zjazdy kolor żółty 
- miejsca postojowe kolor szary 
- progi zwalniające kolor szary 
Pytanie 191 
Dotyczy: Przebudowa ul. Hutnicza - branża drogowa. Jaki typ i kolor ma kostka grubości 6cm na 
chodnikach? 
Odpowiedź  191 Kostka betonowa  typu HOLAND grubości 8cm 
- chodniki kolor żółty, 
-  ścieżki rowerowe kolor czerwony (bezfazowa)   
- zjazdy kolor żółty 
- miejsca postojowe kolor szary 
- progi zwalniające kolor szary 
Pytanie 192 
Dotyczy: Przebudowa ul. Kryształowa - branża drogowa. Jaki typ i kolor ma kostka grubości 8cm na 
chodnikach i zjazdach? 
Odpowiedź  192 Kostka betonowa  typu HOLAND grubości 8cm 
- chodniki kolor żółty, 
-  ścieżki rowerowe kolor czerwony (bezfazowa)   
- zjazdy kolor żółty 
- miejsca postojowe kolor szary 
- progi zwalniające kolor szary 
Pytanie 193 
Dotyczy: Przebudowa ul. Kryształowa - branża drogowa. Jaki typ i kolor ma kostka grubości 6cm na 
chodnikach? 
Odpowiedź  193 Kostka betonowa  typu HOLAND grubości 8cm 
- chodniki kolor żółty, 
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-  ścieżki rowerowe kolor czerwony (bezfazowa)   
- zjazdy kolor żółty 
- miejsca postojowe kolor szary 
- progi zwalniające kolor szary 
Pytanie 194 
Dotyczy: Przebudowa ul. Portowa - branża drogowa. Jaki typ i kolor ma kostka grubości 8cm na 
chodnikach i zjazdach? 
Odpowiedź  194 Kostka betonowa  typu HOLAND grubości 8cm 
- chodniki kolor żółty, 
-  ścieżki rowerowe kolor czerwony (bezfazowa)   
- zjazdy kolor żółty 
- miejsca postojowe kolor szary 
- progi zwalniające kolor szary 
Pytanie 195 
Dotyczy: Przebudowa ul. Portowa - branża drogowa. Jaki typ i kolor ma kostka grubości 6cm na 
chodnikach? 
Odpowiedź  195 Kostka betonowa  typu HOLAND grubości 8cm 
- chodniki kolor żółty, 
-  ścieżki rowerowe kolor czerwony (bezfazowa)   
- zjazdy kolor żółty 
- miejsca postojowe kolor szary 
- progi zwalniające kolor szary 
Pytanie 196 
Dotyczy: Przebudowa ul. Retmańska - branża drogowa. Jaki typ i kolor ma kostka grubości 8cm na 
chodnikach i zjazdach? 
Odpowiedź  196 Kostka betonowa  typu HOLAND grubości 8cm 
- chodniki kolor żółty, 
-  ścieżki rowerowe kolor czerwony (bezfazowa)   
- zjazdy kolor żółty 
- miejsca postojowe kolor szary 
- progi zwalniające kolor szary 
Pytanie 197 
Dotyczy: Przebudowa ul. Portowa - branża drogowa. Jaki typ i kolor ma kostka grubości 6cm na 
chodnikach? 
Odpowiedź  197:Kostka betonowa  typu HOLAND grubości 8cm 
- chodniki kolor żółty, 
-  ścieżki rowerowe kolor czerwony (bezfazowa)   
- zjazdy kolor żółty 
- miejsca postojowe kolor szary 
- progi zwalniające kolor szary 
Pytanie 198 
Dotyczy: Przebudowa ul. Przemysłowa - branża drogowa. Jaki typ i kolor ma kostka grubości 6cm na 
chodnikach? 
Odpowiedź  198: Kostka betonowa  typu HOLAND grubości 8cm 
- chodniki kolor żółty, 
-  ścieżki rowerowe kolor czerwony (bezfazowa)   
- zjazdy kolor żółty 
- miejsca postojowe kolor szary 
- progi zwalniające kolor szary 
Pytanie 199 
Dotyczy: Przebudowa ul. Przemysłowa - branża drogowa. Jaki typ i kolor ma kostka grubości 8cm na 
miejscach postojowych? 
Odpowiedź  199: Kostka betonowa  typu HOLAND grubości 8cm 
- chodniki kolor żółty, 
-  ścieżki rowerowe kolor czerwony (bezfazowa)   
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- zjazdy kolor żółty 
- miejsca postojowe kolor szary 
- progi zwalniające kolor szary 
Pytanie 200 
Dotyczy: Przebudowa ul. Wielowiejska - branża drogowa. Jaki typ i kolor ma kostka grubości 8cm na 
zjazdach? 
Odpowiedź  200:Kostka betonowa  typu HOLAND grubości 8cm 
- chodniki kolor żółty, 
-  ścieżki rowerowe kolor czerwony (bezfazowa)   
- zjazdy kolor żółty 
- miejsca postojowe kolor szary 
- progi zwalniające kolor szary 
Pytanie 201 
32. Dotyczy: Przebudowa ul. Wielowiejska - branża drogowa. Jaki typ i kolor ma kostka grubości 
6cm na miejscach chodnikach? 
Odpowiedź  201:Kostka betonowa  typu HOLAND grubości 8cm 
- chodniki kolor żółty, 
-  ścieżki rowerowe kolor czerwony (bezfazowa)   
- zjazdy kolor żółty 
- miejsca postojowe kolor szary 
- progi zwalniające kolor szary 
Pytanie 202 
Dotyczy: Przebudowa ul. Sielecka - branża drogowa. Jaki typ i kolor ma kostka grubości 8cm na 
zjazdach? 
Odpowiedź  202:Kostka betonowa  typu HOLAND grubości 8cm 
- chodniki kolor żółty, 
-  ścieżki rowerowe kolor czerwony (bezfazowa)   
- zjazdy kolor żółty 
- miejsca postojowe kolor szary 
- progi zwalniające kolor szary 
Pytanie 203 
Dotyczy: Przebudowa ul. Sielecka - branża drogowa. Jaki typ i kolor ma kostka grubości 6cm na 
miejscach chodnikach? 
Odpowiedź  203:Kostka betonowa  typu HOLAND grubości 8cm 
- chodniki kolor żółty, 
-  ścieżki rowerowe kolor czerwony (bezfazowa)   
- zjazdy kolor żółty 
- miejsca postojowe kolor szary 
- progi zwalniające kolor szary 
Pytanie 204 
Przesłanką naliczania kar umownych ma być opóźnienie. Wykonawca powinien ponosić 
konsekwencje swojego lub zależnego od niego działania, czy zaniechania, ale odniesienie takiej 
odpowiedzialności do zwykłego opóźnienia (czyli niezależnego od przyczyn przekroczenia terminu) 
jest nieuzasadnione. Oznaczałoby to bowiem, że nawet okoliczności całkowicie niezależne od 
Wykonawcy, a nawet zawinione przez Inwestora, skutkujące przedłużeniem terminu, będą obciążały 
Wykonawcę. Prosimy o zastąpienie w §11 umowy „opóźnienia” – „zwłoką” – czyli zawinionym przez 
Wykonawcę opóźnieniem. 
Odpowiedź  204:Zamawiający pozostaje przy zapisie w umowie. 
Pytanie 205 
Zgodnie z zapisem w umowie rozliczenie ma charakter ryczałtowy. Czy w związku z tym Wykonawca 
może modyfikować przedmiary poprzez dodawanie lub odejmowanie pozycji oraz zmienianie ilości? 
Odpowiedź  205:Należy wycenić każdą pozycję przedmiaru. W pozycjach kosztorysowych należy 
ująć całą technologię zgodnie z projektem. 
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Pytanie 206 
Czy Wykonawca musi załączyć kosztorysy sporządzone na podstawie załączonych przedmiarów? 
Jeśli tak to proszę o zniesienie obowiązku składania kosztorysów do oferty. Wykonawca może 
dołączyć kosztorysy do umowy po rozstrzygnięciu przetargu. 
Odpowiedź  206: Należy wycenić każdą pozycję przedmiaru. W pozycjach kosztorysowych należy 
ująć całą technologię zgodnie z projektem. Do oferty należy dołączyć kosztorysy uproszczone. 
Pytanie 207 
Zamawiający wymaga w pkt 13 SIWZ dołączenia do oferty kosztorysów ofertowych uproszczonych 
na każdą ulicę osobno w branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej, czy Wykonawca ma również 
wycenić i załączyć kosztorysy innych branż, do których Zamawiający zamieścił przedmiary tj. branża 
gazownicza, branża konstrukcyjna, branża telekomunikacyjna? 
Odpowiedź  207:  Kosztorysy uproszczone do oferty należy dołączyć w układzie zgodnym z 
przedmiarami. 
Pytanie 208 
Czy Wykonawca może załączyć do oferty zamiast kosztorysów tabele elementów scalonych np. 
Ulica Baczyńskiego: kwota netto 
- roboty drogowe: kwota netto, 
- roboty branży elektrycznej: 
- roboty branży gazowniczej 
- roboty branży sanitarnej 
W ten sposób dla każdej z uli i branż. Dokładniejszy kosztorys z poszczególnymi pozycjami i 
ilościami Wykonawca może dołączyć kosztorysy do umowy po rozstrzygnięciu przetargu. 
Odpowiedź  208 Do oferty należy dołączyć kosztorysy uproszczone. 
Pytanie 209 
Dot. § 6 ust. 2 Umowy. Zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług podatek VAT jest 
składnikiem ceny stanowiącym element cenotwórczy. Wykonawca kalkulując cenę usługi zmuszony 
jest do wliczania do niej podatku VAT należnego od tej usługi. Podając w ofercie cenę brutto 
Wykonawca zobowiązany jest do jej wyliczenia zgodnie ze stawki obowiązującymi w dacie 
sporządzania oferty. Zmiana stawki podatku VAT jest okolicznością zewnętrzną, niezależna i 
niemożliwą do przewidzenia przez Wykonawcę, a co za tym idzie Wykonawca nie ma możliwości 
uwzględnienia zmiany wysokości stawek podatku VAT w ofercie. Ponadto zmiana stawki podatku 
VAT nie modyfikuje pozycji ekonomicznej na korzyść Wykonawcy z uwagi na fakt, iż zmiana ta 
zwiększa świadczenie publicznoprawne na rzecz Skarbu Państwa, a nie Wykonawcy. W związku z 
powyższym prosimy o zmianę zapisu „obowiązującą ceną za wykonanie przedmiotu Zamówienia 
będzie cena brutto” na „obowiązującą ceną za wykonanie przedmiotu Zamówienia będzie cena netto”. 
Odpowiedź  209: Zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ  dotyczącego podatku VAT. 
Pytanie 210 
Zapisy dot. naliczania kar umownych za opóźnienie w usunięciu wad (§ 11 ust.1 b) Umowy), zgodnie 
ze stosowanymi na rynku usług budowlanych zasadami i dobrą praktyką, powinny być odniesione do 
ceny wartości danego elementu robót dotkniętego taką wadą, a nie wartością całego kontraktu Wobec 
powyższego wnosimy o zastąpienie słów „wartości brutto umowy” słowami  „wartości ceny danego 
elementu robót dotkniętego taką wadą”. W przypadku odmowy, prosimy o obniżenie wysokości 
naliczonej z tego tytułu kary co najmniej do poziomu 0,02% wartości brutto umowy za dzień. 
Odpowiedź  210:  Zamawiający pozostaje przy zapisie w umowie. 
Pytanie 211 
Prosimy o ustanowienie w §11 Umowy górnego limitu dla wszystkich kar umownych należnych 
Zamawiającego z tytułu zwłoki Wykonawcy, na poziomie 10% wynagrodzenia umownego brutto. 
Odpowiedź  211: Zamawiający pozostaje przy zapisie w umowie. 
Pytanie 212 
Zgodnie z zapisem zawartym w §2 Umowy termin rozpoczęcia robót nastąpić w ciągu 14 dni od 
przekazania placu budowy, również przekazanie placu budowy według §4 nastąpi w terminie do 14 
dni od daty podpisania umowy, natomiast termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Czy Zamawiający 
bierze pod uwagę przesunięcie terminu rozpoczęcia robót ze względu na warunki atmosferyczne? Czy 
w takim wypadku nie będzie korzystał z przysługującego mu prawa zawartego w §13 ust 1 d).? 
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Odpowiedź  212 Zamawiający pozostaje przy zapisie w umowie i nie przewiduje przesunięcia 
terminu rozpoczęcia robót. 
Pytanie 213 
Proszę o zamieszczenie SST dotyczącej geosiatki zastosowanej w celu umocnienia na poszerzeniach. 
W projekcie jest geosiatka szklana inna niż w przedmiarach. 
Odpowiedź  213 Obowiązuje rozwiązanie podane w projekcie. SST uzupełniono o geosiatkę 
Pytanie 214 
Czy załączone przez Zamawiającego SST i przedmiary są pomocnicze a podstawą do wyceny jest 
tylko projekt wykonawczy i budowlany? 
Odpowiedź  214 Tak. Zgodnie z zapisem SIWZ. 
Pytanie 215 
W przypadku rozbieżności dokumentacji: SIWZ, projektów budowlanych, wykonawczych, SST, 
przedmiarów. Proszę o wskazanie hierarchii ważności wyżej wymienionych dokumentów. 
Odpowiedź  215 Priorytetem jest projekt budowlany i wykonawczy 
Pytanie 216 
Dotyczy: Przebudowa ul. Wielowiejska - branża drogowa. Dlaczego projekt przewiduje wzmocnienie 
konstrukcji jezdni geosiatką tylko w km 0+358 do 0+530? W pozostałych sytuacjach gdzie 
wykonywane jest poszerzenie projekt również powinien wymagać zastosowanie takiej siatki? W 
związku tym ilość siatki ulegnie znacznemu zwiększeniu w przedmiarach.  
Odpowiedź  216:Geosiatkę należy wykonać w miejscach poszerzenia ulicy, nie tylko w km od 0+358 
do 0+530 
Pytanie 217 
Dotyczy: Przebudowa ul. Wielowiejska - branża drogowa. W przedmiarach w pozycji: 
7.3 D 08.02.02 Wykonanie chodników z kostki brukowej o grub.8cm szarej na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 352 m2 352,000 
Jest ilość 352. Czyli powierzchnia zjazdów tylko z lewej strony a nie doliczona jest ilość 39,5 m2 z 
prawej strony. Proszę o skorygowanie przedmiarów 
Odpowiedź  217:Przedmiar został skorygowany. 
Pytanie 218 
Dotyczy: Przebudowa ul. Wielowiejska - branża drogowa, pozycja: 
8.1 D 06.02.01 Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych typ. wipro fi 40cm 
ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej. wraz z robotami ziemnymi. 49 m 49,000 
8.2 D 06.02.01 Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych typ. wipro fi 50cm 
ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej. wraz z robotami ziemnymi. 5 m 5,000 
Czy kraty zabezpieczające należy zamontować na każdej ściance? 
Odpowiedź  218:Nie trzeba montować krat zabezpieczających. 
Pytanie 219 
Dotyczy: Przebudowa ul. Wielowiejska - branża drogowa, pozycja: 
8.3 D 08.05.01 Ułożenie korytek żelbetowych skrzynkowych na podsypce cementowo-
piaskowej i 10cm ławie zwirowej, wym. 49x56x38cm 280+16,5 m 296,500 
Według projektu korytka są w następujących kilometrażach: 
0+80 do 0+247 i 0+358 do 530 co daje łączną ilość 339m a nie 296,5. Proszę o skorygowanie 
przedmiaru. 
Odpowiedź  219:Korytka nie są projektowane na zjazdach znajdujących się w km od 0+080 do km 
0+247, oraz na zjeździe w km 0+388, oznaczenie korytek i przepustów wg „Projektu 
zagospodarowania terenu”.  
Pytanie 220 
Dotyczy: Przebudowa ul. Wielowiejska - branża drogowa, pozycja: 
3.2 D 03.01.01 Wykonanie ścianek czołowych przepustu z betonu C16/20 (B20) dla rur fi 
100cm, grubości 30cm, z wykonaniem rozbiórki, deskowania, zbrojenia dwoma rzędami siatki 
stalowej żebrowanej (A-III) 10 mm, układanych co 20 cm i izolacji ścian, oraz robotami ziemnymi. 2
 szt. 2,000 
Proszę o zamieszczenie rysunku ścianki czołowej. 
Odpowiedź  220:Dołączono rysunek ścianki czołowej 
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Pytanie 221 
Dotyczy: Przebudowa ul. Wielowiejska - branża drogowa, pozycja: 
3.3 D 03.01.01 Wykonanie ścianki czołowej z betonu C16/20 (B20) grubości 20cm dla rury fi 
40cm, z wykonaniem, deskowania, zbrojenia dwoma rzędami siatki stalowej żebrowanej (A-III) 10 
mm, układanych co 20 cm i izolacji ścian, oraz robotami ziemnymi. Otwór zabezpieczyć kratą. 1
 szt. 1,000 
W projekcie jest 9 przepustów z rur 40cm. Czy na każdym należy zamontować ściankę czołową. Jeśli 
tak proszę o skorygowanie przedmiaru i zmianę ilości na 18szt. 
Odpowiedź  221:Nie ma takiej potrzeby. Szczegóły połączenia przepustu i ścieku rys. załączony 
nr 6.5 
Pytanie 222 
Proszę o załączenie planszy rozbiórek dot. wszystkich dróg 
Odpowiedź  222:Wartości powierzchni lub długości przeznaczonych do rozbiórki są zawarte w 
przedmiarze robót. 
Pytanie 223 
Proszę o załączenie tabel frezowania dot. wszystkich dróg. 
Odpowiedź  223:Dla każdej ulicy w przedmiarze robót znajdują się średnie wartości grubości 
frezowania ulic. 
Pytanie 224 
Dotyczy: Przebudowa ul. Sieleckiej, pozycja: 
3.1 D 04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne i skropienie warstw bitumicznych emulsją 
asfaltową. 4360 m2 4360,000 
3.4 D 05.03.05 Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości po zagęszczeniu 
4cm 4360 m2 4360,000 
3.5 D 05.03.05 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 4cm 4360 m2 4360,000 
W projekcie na poboczach jest konstrukcja nr 10  
Konstrukcja nawierzchni nr.10  
 4cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 
- 4cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego,  
-  geosiatka szklana  
- 20cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm,  
- 22cm – rumosz skalny 
Przedmiary tego nie uwzględniają.  
Odpowiedź  224 Powierzchnia 4360m2 uwzględnia powierzchnię jezdni oraz poboczy utwardzonych. 
Przedmiar uwzględnia wszystkie wartości konstrukcji nr 10.  
Pytanie 225 
Dotyczy: Przebudowa ul. Sieleckiej, pozycja: 
2.3 D 04.04.01 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, grubość 
warstwy 20cm 1095 m2 1095,000 
W projekcie jest grubość 22cm a w przedmiarach 20cm. Proszę o skorygowanie. 
Odpowiedź  225 
Wartość została skorygowana w przedmiarze. 
Pytanie 226 
Dotyczy: Przebudowa ul. Flisaków, pozycja: 
5.1 D 04.01.01 Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników mechanicznie, 
głębokość koryta 40cm m2 1 032,00 
5.2 D 04.04.01 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość 
warstwy 20cm m2 1 032,00 
5.4 D 04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego, warstwa górna, 
grubości warstwy po zagęszczeniu 20cm m2 1 032,00 
Powyższe pozycje dotyczą konstrukcji nr 8 chodnik o powierzchni 1192m2., Więc ilości dla tych 
pozycji powinny być zgodne z powierzchnią chodnika i wynosić 1192. Proszę o skorygowanie 
przedmiarów. 
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Odpowiedź  226 
Powierzchnia 1032m2 uwzględnia chodnik zlokalizowany po prawej stronie ulicy wraz ze zjazdami 
oraz poszerzenia jedni. Natomiast wartość 1192m2 jest to powierzchnia kostki betonowej gr 8cm 
zaprojektowanej na chodniku znajdującym się po prawej stronie, oraz zjazdach po prawej i po lewej 
stronie. Powierzchnia zjazdów po lewej stronie to 232m2. Konstrukcja tych zjazdów wg rys. 7.1. 
Pytanie 227 
Dotyczy: Przebudowa ul. Flisaków 
Brakuje pozycji Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy 
22cm-rumosz skalny konstrukcja nr 10 w ilości około 100m2, Proszę o skorygowanie przedmiarów. 
Odpowiedź  227 
Powierzchnia tej podbudowy jest uwzględniona w pozycji 5.2, ale wartości te zostaną podzielone 
(960m2 podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 20cm i 72m2 podbudowy z kruszywa naturalnego o 
gr. 22cm) 
Pytanie 228 
Dotyczy: Przebudowa ul. Krzyształowa, pozycja: 
4.1 D 04.01.01 Koryto wykonywane na całej szerokości chodników mechanicznie, głębokość 
koryta 10cm 144 m2 144,000 
Powyższa pozycja dotyczy konstrukcji nr 2 chodnik o powierzchni 189m2., Więc ilości dla tych 
pozycji powinny być zgodne z powierzchnią chodnika i wynosić 189m2. Proszę o skorygowanie 
przedmiarów. 
Odpowiedź  228 
Powierzchnia 144m2 dotyczy chodnika projektowanego, w miejscu gdzie nie było istniejącego 
chodnika czyli od km 0 do km 0+025 po stronie lewej oraz koryta pod zjazd po stronie lewej w km 
0+015,77 oraz koryta pod zjazdy po stronie prawej w km 0+053, 0+109, 0+135,9. 
Pod istniejący chodnik nie ma potrzeby wykonywania koryta.  
Pytanie 229 
Czy Zamawiający posiada pozwolenie na budowę. Jeśli tak proszę o zamieszczenie na stronie. 
Odpowiedź  229 
Zamawiający posiada prawomocne pozwolenia na budowę.  
Pytanie 230 
Czy Zamawiający posiada prawa własności do działek kolidujących z pasem drogowym? 
Odpowiedź  230 
Gmina Miejska Sandomierz dysponuje wszystkimi działkami, na których będą prowadzone prace. 
Pytanie 231 
Proszę o zamieszczenie projektu docelowej organizacji ruchu oraz wykaz znaków i urządzeń 
bezpieczeństwa drogowego.  
Odpowiedź  231 
 Docelowa organizacja ruchu na ulicach pozostaje bez zmian. 
Pytanie 232 
Czy Zamawiający posiada projekt docelowej organizacji ruchu? Jeśli nie po czyjej stronie są koszty 
wykonania i uzgodnienia takiego projektu? 
Odpowiedź  232: Docelowa organizacja ruchu na ulicach pozostaje bez zmian. 
Pytanie 233 
Czy Zamawiający posiada projekt tymczasowej organizacji ruchu? Jeśli nie po czyjej stronie są koszty 
wykonania i uzgodnienia takiego projektu? Proszę o dodanie takiej pozycji do przedmiaru: Projekt 
tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami. 
Odpowiedź  233: Projekt tymczasowej organizacji ruchu wykonuje i uzgadnia wybrany w wyniku 
przetargu  Wykonawca robót. 
Pytanie 234 
Czy Zamawiający przewiduje tymczasowe zamknięcie wykonywanych ulic? Wykonywanie ich „Pod 
ruchem” spowoduje wzrost kosztów. 
Odpowiedź  234 Ulica Portowa i Przemysłowa muszą być wykonywane pod ruchem. Pozostałe ulice 
mogą być wyłączone fragmentami przy uzgodnieniu z użytkownikami ruchu.  
Pytanie 235 
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Czy Zamawiający posiada harmonogram wykonywanych robót? Proszę o wyznaczenie kolejności 
wykonywanych ulic. 
Odpowiedź  235  Zamawiający nie posada harmonogramu robót. Sporządzi go wybrany w wyniku 
przetargu  Wykonawca w uzgodnieniu  z Zamawiającym . 
Pytanie 236 
Przesłanką naliczania kar umownych ma być opóźnienie. Wykonawca powinien ponosić 
konsekwencje swojego lub zależnego od niego działania, czy zaniechania, ale odniesienie takiej 
odpowiedzialności do zwykłego opóźnienia (czyli niezależnego od przyczyn przekroczenia terminu) 
jest nieuzasadnione. Oznaczałoby to bowiem, że nawet okoliczności całkowicie niezależne od 
Wykonawcy, a nawet zawinione przez Inwestora, skutkujące przedłużeniem terminu, będą obciążały 
Wykonawcę. Prosimy o zastąpienie  
w §11 umowy „opóźnienia” – „zwłoką” – czyli zawinionym przez Wykonawcę opóźnieniem. 
Odpowiedź  236  Zamawiający pozostaje przy zapisie w umowie. 
Pytanie 237 
Zgodnie z zapisem w umowie rozliczenie ma charakter ryczałtowy. Czy w związku z tym Wykonawca 
może modyfikować przedmiary poprzez dodawanie lub odejmowanie pozycji oraz zmienianie ilości? 
Czy Wykonawca musi załączyć kosztorysy sporządzone na podstawie załączonych przedmiarów? 
Jeśli tak to proszę o zniesienie obowiązku składania kosztorysów do oferty. Wykonawca może 
dołączyć kosztorysy do umowy po rozstrzygnięciu przetargu. 
Odpowiedź  237  Należy wycenić każdą pozycję przedmiaru. W pozycjach kosztorysowych należy 
ująć całą technologię zgodnie z projektem. Do oferty należy dołączyć kosztorysy uproszczone. 
Pytanie 238 
Zamawiający wymaga w pkt 13 SIWZ dołączenia do oferty kosztorysów ofertowych uproszczonych 
na każdą ulicę osobno w branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej, czy Wykonawca ma również 
wycenić  
i załączyć kosztorysy innych branż, do których Zamawiający zamieścił przedmiary tj. branża 
gazownicza, branża konstrukcyjna, branża telekomunikacyjna? 
Odpowiedź  238   Kosztorysy uproszczone do oferty należy dołączyć w układzie zgodnym z 
przedmiarami. 
Pytanie 239 
Dot. § 6 ust. 2 Umowy. Zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług podatek VAT jest 
składnikiem ceny stanowiącym element cenotwórczy. Wykonawca kalkulując cenę usługi zmuszony 
jest do wliczania do niej podatku VAT należnego od tej usługi. Podając w ofercie cenę brutto 
Wykonawca zobowiązany jest do jej wyliczenia zgodnie ze stawki obowiązującymi w dacie 
sporządzania oferty. Zmiana stawki podatku VAT jest okolicznością zewnętrzną, niezależna i 
niemożliwą do przewidzenia przez Wykonawcę, a co za tym idzie Wykonawca nie ma możliwości 
uwzględnienia zmiany wysokości stawek podatku VAT w ofercie. Ponadto zmiana stawki podatku 
VAT nie modyfikuje pozycji ekonomicznej na korzyść Wykonawcy z uwagi na fakt, iż zmiana ta 
zwiększa świadczenie publicznoprawne na rzecz Skarbu Państwa, a nie Wykonawcy. W związku  
z powyższym prosimy o zmianę zapisu „obowiązującą ceną za wykonanie przedmiotu Zamówienia 
będzie cena brutto” na „obowiązującą ceną za wykonanie przedmiotu Zamówienia będzie cena netto”. 
Odpowiedź  239: Zamawiający pozostaje przy zapisie w umowie. 
Pytanie 240 
Zapisy dot. naliczania kar umownych za opóźnienie w usunięciu wad (§ 11 ust.1 b) Umowy), zgodnie 
ze stosowanymi na rynku usług budowlanych zasadami i dobrą praktyką, powinny być odniesione do 
ceny wartości danego elementu robót dotkniętego taką wadą, a nie wartością całego kontraktu Wobec 
powyższego wnosimy o zastąpienie słów „wartości brutto umowy” słowami  „wartości ceny danego 
elementu robót dotkniętego taką wadą”. W przypadku odmowy, prosimy o obniżenie wysokości 
naliczonej z tego tytułu kary co najmniej do poziomu 0,02% wartości brutto umowy za dzień. 
Odpowiedź  240: Zamawiający pozostaje przy zapisie w umowie. 
Pytanie 241 
Prosimy o ustanowienie w §11 Umowy górnego limitu dla wszystkich kar umownych należnych 
Zamawiającego z tytułu zwłoki Wykonawcy, na poziomie 10% wynagrodzenia umownego brutto. 
Odpowiedź  241: Zamawiający pozostaje przy zapisie w umowie. 
 



 35

Pytanie 242 
Zgodnie z zapisem zawartym w §2 Umowy termin rozpoczęcia robót nastąpić w ciągu 14 dni od 
przekazania placu budowy, również przekazanie placu budowy według §4 nastąpi w terminie do 14 
dni od daty podpisania umowy, natomiast termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Czy Zamawiający 
bierze pod uwagę przesunięcie terminu rozpoczęcia robót ze względu na warunki atmosferyczne? Czy 
w takim wypadku nie będzie korzystał z przysługującego mu prawa zawartego w §13 ust 1 d).? 
Odpowiedź  242:Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu rozpoczęcia robót. 
Zmienia się zapis § 10 umowy na: 
§10 
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich 
zmian wynika z  poniżej wskazanych okoliczności w szczególności o charakterze siły wyższej, za 
które Wykonawca nie odpowiada, a które uniemożliwiaj ą odpowiednie i zgodne  z prawem 
wykonanie całości lub części robót zgodnie    z umową. 
a.) wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych mających 
charakter anomalii pogodowych, nietypowych dla danej pory roku, trwaj ących bez przerwy co 
najmniej miesiąc, uniemożliwiaj ących prowadzenie robót lub dokonanie odbioru, 
b.) wystąpią okoliczności leżące po stronie zamawiającego: 
- bezpodstawne wstrzymanie robót przez zamawiającego, 
- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 
innych dokumentach budowy, 
- wystąpienie przeszkód uniemożliwiaj ących wykonywanie prac na skutek działań organów 
administracji. 
2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Wykonawca 
niezwłocznie powiadomi o tym pisemnie Zamawiającego. Jeżeli w tych okolicznościach zajdzie 
konieczność zawieszania pewnych robót, to czas na ich ukończenie zostanie odpowiednio 
przedłużony,  aż do chwili kiedy okoliczności ustaną. Jeśli tempo wykonania pewnych robót 
będzie musiało ulec zahamowaniu, to czas na ich ukończenie zostanie przedłużony w stopniu, w 
jakim okoliczności to uzasadniają.  
3. Za okoliczności o charakterze siły wyższej nie uznaje się niekorzystnych bądź złych warunków 
pogodowych typowych dla danej pory roku. 
4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 - 3  podlega unieważnieniu. 
Pytanie 243 
Zwracamy się z prośbą o załączenie jako elementu SIWZ decyzji pozwolenie na budowę obejmującej 
przedmiot zamówienia. 
Odpowiedź  243:Zamawiający posiada prawomocne pozwolenia. 
Pytanie 244 
Zwracamy się z prośbą o załączenie jako elementu SIWZ aktualnej decyzji pozwolenie wodnoprawne 
obejmującej przedmiot zamówienia. 
Odpowiedź  244: Pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane. 
Pytanie 245 
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia kolizji projektowanej inwestycji 
z zadrzewieniem, zgodnie z Art. 83. ust. 1. i Art. 84. ust. 1. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 j.t.), uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów 
oraz pokrycie ewentualnych opłat administracyjnych z tytułu wycinki znajduje się po stronie 
Zamawiającego, jako właściciela nieruchomości/urządzeń podlegających budowie. 
Odpowiedź  245: Ewentualne nakłady i decyzje związane z kolizjami z zadrzewieniem leżą po stronie  
Zamawiającego. 
Pytanie 246 
Dotyczy ul. Piętaka w Sandomierzu. Prosimy o uzupełnienie brakującej jednostki obmiarowej w 
Przedmiarze Robót branży sanitarnej poz. 2.2 - Roboty ziemne. 
Odpowiedź  246: Skorygowano przedmiar robót  
Pytanie 247 
Dotyczy przedmiaru robót Branża sanitarna, ulica Portowa poz. 4.8 – prosimy  
o uzupełnienie brakującej jednostki obmiarowej. 
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Odpowiedź  247: Skorygowano przedmiar robót  
Pytanie 248 
Zamawiający przewidział tylko jedną okoliczność umożliwiającą zmianę umowy  tj.  wystąpienie siły 
wyższej. Wykonawca pragnie zaznaczyć, iż w trakcie realizacji przedmiotu umowy mogą wystąpić 
różne okoliczności, niezależne zarówno od Wykonawcy jak i od Zamawiającego, uniemożliwiające 
lub wpływające na wykonanie umowy. Brak przesłanek do zmiany umowy może zatem uniemożliwi ć 
te zmiany, które będzie chciał wprowadzić nawet sam Zamawiający. Prosimy zatem o rozszerzenie 
okoliczności zmian umowy w par. 10 Umowy o następujące : 
1. Zmiana terminu realizacji umowy: 
a) wystąpienie wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 
prowadzenie robót, dokonywanie odbioru. 
b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego:  
-  wstrzymanie robót przez zamawiającego, 
- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub innych 
dokumentach budowy, 
- nieterminowe przekazanie terenu budowy, dokumentów budowy wymaganych przepisami prawa, 
c)  będą miały miejsce uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia 
proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla 
Zamawiającego,  
d)  zmiany będące następstwem działania organów administracji, 
e) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub dających się 
przypisać zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie 
wykonywania prac budowlanych,  
f) działania osób trzecich, nie będących konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, uniemożliwi ą 
wykonywanie prac,  
g) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz wykonawcy  skutkujące 
niemożnością prowadzenia prac. 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin wykonania umowy może ulec 
odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w 
sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności.  
Odpowiedź  248 (1): Zmienia się zapis § 10 umowy na: 
§10 
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian 
wynika z poniżej wskazanych okoliczności w szczególności o charakterze siły wyższej, za które 
Wykonawca nie odpowiada, a które uniemożliwiaj ą odpowiednie i zgodne z prawem wykonanie 
całości lub części robót zgodnie z umową. 
a.) wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych mających charakter 
anomalii pogodowych, nietypowych dla danej pory roku, trwaj ących bez przerwy co najmniej 
miesiąc, uniemożliwiaj ących prowadzenie robót lub dokonanie odbioru, 
b.) wystąpią okoliczności leżące po stronie zamawiającego: 
- bezpodstawne wstrzymanie robót przez zamawiającego, 
- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 
innych dokumentach budowy, 
- wystąpienie przeszkód uniemożliwiaj ących wykonywanie prac na skutek działań organów 
administracji. 
2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Wykonawca niezwłocznie 
powiadomi o tym pisemnie Zamawiającego. Jeżeli w tych okolicznościach zajdzie konieczność 
zawieszania pewnych robót, to czas na ich ukończenie zostanie odpowiednio przedłużony,  aż do 
chwili kiedy okoliczności ustaną. Jeśli tempo wykonania pewnych robót będzie musiało ulec 
zahamowaniu, to czas na ich ukończenie zostanie przedłużony w stopniu, w jakim okoliczności 
to uzasadniają.  
3. Za okoliczności o charakterze siły wyższej nie uznaje się niekorzystnych bądź złych warunków 
pogodowych typowych dla danej pory roku. 
4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 - 3  podlega unieważnieniu. 
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2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:  
a) zmiany technologiczne, w szczególności konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu 
innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w 
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem projektu, 
b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub z uwagi na postęp technologiczny,  
c) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót, 
d) zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia,  
e) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych. 
Odpowiedź 248 (2) - : Zamawiający dopuszcza inne alternatywne równoznaczne rozwiązania 
techniczne pod warunkiem zgody projektanta i wykonanie projektu na własny koszt. Cena ryczałtowa 
oferty nie ulegnie zmianie. 
Pytanie 249 
Na str. 10 PW Branży sanitarnej zadania „Przebudowa ulicy Portowej, Bosmańskiej, Retmańskiej, 
Hutniczej, Kryształowej wraz  infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania ….” zawarto informację, 
iż przepompownia  ma być wyposażona m.in. w system monitoringu GSM-SMS. Prosimy o 
uszczegółowienie opisu systemu monitoringu przewidzianego do zainstalowania w ramach zadania. 
Odpowiedź  249:System monitoringu wyposażony w modem GSM-SMS współdziałający z 
istniejącym. 
Pytanie 250 
Prosimy o określenie, czy obecnie eksploatowane przez Zamawiającego przepompownie wyposażone 
są we wspomniany system monitoringu. Jeśli tak, to prosimy o potwierdzenie, że koszty wpięcia  
systemu monitoringu  nowej przepompowni w istniejący system ponosi Zamawiający. W przypadku 
konieczności  uwzględnienia kosztów wpięcia w wycenie Wykonawcy, prosimy o podanie 
dostawcy/producenta funkcjonującego już systemu. 
Odpowiedź  250 Koszt wpięcia systemu monitoringu nowej przepompowni poniesie Wykonawca. 
Monitoring przepompowni obsługuje Zakład Oczyszczania Ścieków  27-600 Sandomierz ul. 
Przemysłowa 9  tel.15 832 99 25    
Pytanie 251 
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił długość kanalizacji deszczowej z rur PP i PE 
na 3957m, w tym kanalizacja tłoczna długości 344m. Podane długości nie obejmują wykonania krycia 
rowów w ulicach Mokrej i Wielowiejskiej. Prosimy o odpowiedź na pytanie,  czy wykonanie krycia 
rowów w ulicach jw. jest objęte przedmiotem przetargu i czy wykonanie tych robót należy ująć w 
załączanych do oferty kosztorysach ? 
Odpowiedź  251:Wykonanie krycia rowów w ulicy Wielowiejskiej jest objęte przedmiotem przetargu 
i wykonanie tych robót należy ująć w załączanych do oferty kosztorysach. W ulicy Mokrej rów nie 
będzie przykrywany.  
Pytanie 252 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności ilości studzienek ściekowych ujętych w przedmiarach robót w 
stosunku do ilości występującej w dokumentacji projektowej – dotyczy ulicy Portowej (wg 
dokumentacji  jest – 30 szt.,  wg przedmiaru robót -27 szt.), oraz ulicy Przemysłowej (wg 
dokumentacji jest - 20szt,  wg przedmiaru robót  - 2 szt. ). Prosimy o  skorygowanie przedmiarów 
robót.      
Odpowiedź  252 Skorygowano przedmiary robót  
Pytanie 253 
W przedmiarze robót na wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Kryształowej brak pozycji 
kosztorysowej na wykonanie przykrycia (zamknięcia) studni kontrolnych fi 1000mm – 4 szt.  na 
zbiornikach retencyjnych z rur GRP fi 2400mm. Prosimy o wprowadzenie dodatkowych pozycji 
kosztorysowych do przedmiaru robót. 
Odpowiedź  253: Prace z wykonaniem przykrycia (zamknięcia) studni kontrolnych fi 1000mm – 4 
szt. na zbiorniku retencyjnym z rur GRP fi 2400 mm zostały uwzględnione w pozycji 28.11 
przedmiaru robót.    
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Pytanie 254 
Związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia  prosimy o odstąpienie od wymogu załączania do 
oferty kosztorysów ofertowych i zmianę zapisów SIWZ – na: „kosztorysy uproszczony przedkłada 
wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy” . Ponadto pragniemy zaznaczyć, iż zgodnie z 
orzecznictwem KIO w przypadku ryczałtowego charakteru wynagrodzenia kosztorys ofertowy nie 
powinien podlegać ocenie. 
Odpowiedź  254:Do oferty należy dołączyć kosztorysy uproszczone gdyż są one konieczne do 
rozliczenia dotacji.  
Pytanie 255 
W punkcie 2.3.4 SST, dotyczącym studni napowietrzająco- odpowietrzających,  znajduje się zapis 
„…zaprojektowano zasuwę nożową miękko uszczelnioną DN50…”. Prosimy o sprecyzowanie, czy 
Zamawiający wymaga zasuwy kołnierzowej miękko uszczelnionej czy zasuwy nożowej ? Ponadto wg 
SST zespół napowietrzająco- odpowietrzający oraz zasuwa nożowa powinny mieć średnicę DN 
50mm, natomiast załączony rysunek przewiduje montaż tych elementów,  ale o średnicy DN 160mm. 
Prosimy o podanie właściwej średnicy. 
Odpowiedź  255:Zasuwa nożowa miękkouszczelniona DN 160mm. Zespół napowietrzająco-
odpowietrzający oraz zasuwa nożowa o średnicy DN 160mm. 
Pytanie 256 
W punkcie 2.3.3 SST, dotyczącym studni z czyszczakiem,  określono, iż czyszczak rewizyjny jak i 
zasuwy obok  powinien mieć średnicę DN 100mm, załączony rysunek studni zakłada jednak średnicę 
DN 160mm. Prosimy o sprecyzowanie i podanie właściwej wielkości  tych elementów oraz zasuw .   
Odpowiedź  256 Czyszczak i zasuwy o średnicy DN160mm 
Pytanie 257 
W zał. do SIWZ dokumentacji projektowo-kosztorysowej brak projektu na wykonanie odwodnienia 
wykopów pod budowę zbiornika wody deszczowej . Wykopy dla potrzeb budowy zbiornika 
przekraczają głębokość  7,75m i niezbędne będzie prowadzenie na czas wykonywania robót 
konstrukcyjno – montażowych czasowego odwodnienia terenu. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji 
projektowej o projekt odwodnienia wykopów pod budowę zbiornika wody deszczowej oraz 
wprowadzenia do przedmiaru robót pozycji kosztorysowych odpowiadających zaprojektowanej 
metodzie odwodnień. 
Odpowiedź  257 Zgodnie z pkt. 1.4.7 STT 01 Roboty ziemne (Branża konstrukcyjna) wykonawca 
przed przystąpieniem do realizacji robót zobowiązany jest do opracowania własnym kosztem i 
staraniem oraz przedstawienia do akceptacji Inspektora Nadzoru w/w dokumentacji wykonawczej: o 
projekt systemu odwodnienia wykopu. 
Pytanie 258 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o brakujące wyliczenia powierzchni. Wykonawca 
na podstawie załączonych przedmiarów i tabel (podana jest powierzchnia, nie ma wyliczeń) nie jest w 
stanie sprawdzić przedstawionych  ilości przedmiarowych.  
Odpowiedź  258 Wykaz z projektach wykonawczych. 
Pytanie 259 
Prosimy o informację, czy pozycję kosztorysowe należy zmodyfikować o uwagi załączone do projektu 
technicznego? 
Odpowiedź  259: Zgodnie z załączonymi uwagami. 
Pytanie 260 
W nawiązaniu do zapisów w SIWZ punk 13 „… Uwaga: o zauważeniu wszelkich braków i 
nieścisłości w projektach budowlanych, wykonawczych i specyfikacjach technicznych wykonawca 
powinien niezwłocznie poinformować pisemnie Zamawiającego w celu wprowadzenia korekty do 
kosztorysu. W przeciwnym razie  oferta może stać nie niekonkurencyjna albo Zamawiający nie będzie 
mógł umieścić pominiętej wartości w umowie…” prosimy o informację czy Wykonawca może sam 
modyfikować pozycję kosztorysowe o uwagi załączone do projektu wykonawczego, czy zamawiający 
mas zmodyfikuje i zamieści poprawione kosztorysy? 
Odpowiedź  260: Należy wycenić każdą pozycję przedmiaru. W pozycjach kosztorysowych 
należy ująć całą technologię zgodnie z projektem. Kosztorysy uproszczone do oferty należy 
dołączyć w układzie zgodnym z przedmiarami. 
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Pytanie 261 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o docelowe projekty organizacji ruchu. 
Odpowiedź  261: Pozostaje istniejąca organizacja ruchu.   
Pytanie 262 
W projekcie wykonawczym widnieją zapisy, że rodzaj i kolor kostki betonowej do wykonania ciągów 
pieszych zostanie wybrany przez zamawiającego na etapie wykonania robót (cyt: „Wszystkie 
nawierzchnie wykonane z kostki betonowej prefabrykowanej, należy stosować kolorystykę 
uzgodnioną z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji (typ i kolor kostki)”. W związku z tym, że 
projekt nie precyzuje rodzaju i koloru kostki brukowej betowej do wykonania nawierzchni chodników, 
zjazdów, progów zwalniających, zwracamy się z prośbą o uzupełnienie tych danych. Jest to niezbędne 
do właściwej kalkulacji kosztów wykonania tych zakresów prac budowlanych. 
Odpowiedź  262 Kostka betonowa  typu HOLAND grubości 8cm 
- chodniki kolor żółty, 
-  ścieżki rowerowe kolor czerwony (bezfazowa)   
- zjazdy kolor żółty 
- miejsca postojowe kolor szary 
- progi zwalniające kolor szary 
Pytanie 263 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisami przedmiaru robót i projektu wykonawczego 
(przekroje normalne, szczegóły), dotyczącej różnicy w klasie betonu do wykonania ław oporowych 
krawężników i obrzeży. W przedmiarze jest mieszanka betonowa klasy C8/10 w projekcie jest beton 
klasy C10/12. Prosimy o potwierdzenie że do wykonania ław oporowych należy użyć betonu C 8/10. 
Odpowiedź  263 Beton C8/10 
Pytanie 264 
W dokumentacji techniczne –widnieją zapisy: cyt:” należy zastosować materiały do budowy dróg: 
Krawężniki typu średniego a inne elementy prefabrykowane tylko wibroprasowane z dodatkami 
uszczelniającymi, odporne na sól drogową i o wskaźniku mrozoodporności 150 cykli”. Informujemy, 
że wg. załączonej do projektu SST D-08.00 Elementy ulic;  oraz obowiązujących przepisów 
wymagania wobec krawężników betowych określa Norma PN-EN 1340; zapisy dotyczące do 
stosowania w warunkach kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu: 
W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że krawężniki i inne elementy prefabrykowane 
mają spełniać wymagania załączonych Szczegółowych Specyfikacji Technicznych i obowiązujących 
norm.   
Odpowiedź  264 Zastosować zgodnie z warunkami SST.  
 
Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający poza 
wcześniejszą zmianą terminu składania i otwarcia ofert zmienił w treści SIWZ wzór karty 
gwarancyjnej  oraz wzór umowy (zmiana dot. § 10). Zamawiający zmienił także przedmiary robót dot. 
ulic: Wielowiejska, Sielecka, Flisaków, Przemysłowa, Piętaka, Portowa, Bosmańska, Retmańska, 
Hutnicza, Kryształowa oraz szczegółowe specyfikacje techniczne. Ponadto do SIWZ dodano niżej 
wymienione załączniki: Rysunek 6.6 - Szczegóły konstrukcyjne remontu przepustu Wielowiejska km 
0+350 , Rysunek nr 6.5 - Szczegół  łączenia korytek ściekowych z przepustem. Przebudowa ul. 
Wielowiejskiej i Sieleckiej w ramach „Remontu i przebudowy infrastruktury drogowej w 
Sandomierzu prawobrzeżnym”, Dokumentacja geotechniczna (2 szt.) oraz uwagi Zamawiającego do 
projektu budowlanego i wykonawczego, SST oraz przedmiarów. 
 
 
 
 


