

GMINA MIEJSKA SANDOMIERZ

27-600 Sandomierz, Pl. Poniatowskiego 3

tel. (15) 644-01-00, fax (15) 644-01-01

NIP 864-17-51-939*REGON 830409927

Or.271.5.2016.LKO

Sandomierz 2016-05-17

Firma Budowlana MAX-BUD

Mariusz Mieszkowicz

ul. Mickiewicza 83

39-400 Tarnobrzeg

Dot. unieważnienia postępowania pn. „Kompleksowa wymiana nawierzchni tarasu zewnętrznego oraz wymiana uszczelnienia dylatacji konstrukcyjnych w obiekcie – Miejski Stadion Sportowy w Sandomierzu przy ul. Kosęły 3 a”

Zamawiający - Gmina Miejska Sandomierz uprzejmie informuje, iż powyższe postępowanie o zamówienie publiczne zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy - prawo zamówień publicznych, cena jedynej złożonej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Burmistrz Sandomierza

mgr Marek Bronkowski