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ST.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Nazwa Inwestycji, Adres, Zamawiający 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania i odbioru robót budowlanych dla:  

„Prac remontowych w obiekcie Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu przy ul. Koseły 

3a” 

Zamawiającym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Miejska Sandomierz, z siedzibą przy ul. 

Poniatowskiego 3 w Sandomierzu. 

1.2. Przedmiot robót budowlanych objętych Specyfikacją Techniczną 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wskazanie wymagań dotyczących wykonania 

i odbioru robót w ramach  prac remontowych w obiekcie Miejskiego Stadionu Sportowego w 

Sandomierzu przy ul. Koseły 3a. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wyszczególnionych w punkcie 1.3.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

W ramach realizacji inwestycji wykonywane będą niżej wymienione roboty objęte niniejszą 

Specyfikacją techniczną: 

- Roboty przygotowawcze 

- Roboty remontowe wewnętrzne 

- Roboty remontowe zewnętrzne  

1.3.1. Zakres i rodzaj robót budowlanych: 

- Roboty przygotowawcze 

 - Urządzenie zaplecza dla wykonawcy z zasilaniem elektrycznym i wodnym 

 - Usunięcie z pomieszczeń zlokalizowanych pod remontowanym tarasem wyposażenia 

 mogącego ulec uszkodzeniu 

 - Zdemontowanie sufitów podwieszanych 

 - Wyłączenie obwodów elektrycznych pod tarasem. 

- Remont, wymiana warstw wykończeniowych tarasu zewnętrznego 

- Montaż daszku poliwęglanowego przy drzwiach windy. 

- Remont trybun zewnętrznych  

- Remont dylatacji konstrukcyjnych 
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- Remont pomieszczeń wewnętrznych – wymiana uszkodzonych płyt kasetonowych sufitu. 

- Remont powłok malarskich ścian, remont podłóg. 

1.3.2.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

W odniesieniu do terenu wokół budynku jak i jego otoczenia wymagane jest: 

- usytuowania tymczasowego zaplecza budowy na działce otaczającej budynek 

- po zakończeniu robót budowlanych należy uporządkować teren wokół budynku i doprowadzić do 

stanu pierwotnego sprzed przeprowadzenia remontu na obiekcie Miejskiego Stadionu Sportowego. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na 

których mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi robotami. Metody 

użyte przy budowie wyrażające się rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urządzeń 

i sprzętu muszą zapewniać skuteczną ochronę ludzi, środowiska budynków i budowli na tych 

obszarach w szczególności przed:  

- hałasem 

- wibracją 

- drganiami i wstrząsami 

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wód i powietrza 

- zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów 

- zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i metalami ciężkimi 

Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczną ochronę przed: 

- pogorszeniem istniejącego stanu technicznego budynków i budowli sąsiadujących z budową 

(wstrząsy, wibracja, osiadanie), 

- zamuleniem cieków i kanalizacji gruntem i produktami pochodzącymi z zalewaniem przyległego 

do budowy terenu w związku z procesami budowy.  

Wykonawca ubezpieczy swoją działalność przed roszczeniami wynikającymi  z wystąpienia szkód, 

których źródłem byłyby zdefiniowane powyżej zagrożenia.  

1.5. Zgodność robót z dokumentacją techniczną i SST. 

Przedmiary Robót, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe 

dokumenty przekazane przez Zamawiającego wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były 

w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który podejmie decyzje 

o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności wymiary podane na piśmie są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową 

i SST.  

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 

SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.6. Informacje o terenie budowy 

Teren działki na której zlokalizowany jest budynek podlegający robotom budowlanym  jest terenem 

płaskim. 

Ze względu na specyfikę obiektu na czas wykonywania robót budowlanych konieczne jest 

wykonanie odpowiedniego zabezpieczenia terenu wokół. 

1.7. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże wykonawcy teren, 

na którym prowadzone będą roboty wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 

i administracyjnymi, lokalizację, Dziennik Budowy, dokumentację projektową oraz Specyfikacje 

Techniczne. 

Wykonawca winien: 

- odpowiednio ogrodzić teren, na którym prowadzone będą roboty budowlane,  tak aby ogrodzenie 

nie kolidowało z ruchem zewnętrznym wokół granicy działki.  

- zabezpieczyć teren budowy w niezbędny sprzęt ochrony przeciwpożarowej  

- wydzielić na terenie budowy drogi wewnętrzne, miejsca składowania materiałów, punkty do 

zamocowania urządzeń transportu pionowego (dźwigi towarowe), punkty wykonywania zapraw  itp.  

- opracować harmonogram robót budowlanych oraz  uzgodnić go z Zamawiającym. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca 
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odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 

zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje naziemne 

i podziemne, kable, rurociągi, sieci, itp., a także znaki geodezyjne powinny być szczegółowo 

zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane wykonawcy przez Zamawiającego przy 

przekazywaniu terenu, na którym prowadzone będą roboty budowlane.  

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia 

ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru 

i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji 

robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych 

i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie 

wykonywania robót budowlanych. 

Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu, na którym prowadzone będą roboty nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktu. 

1.9. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów 

i normatywów z zakresu ochrony środowiska na terenie objętym robotami budowlanymi i poza jego 

terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, 

wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników 

powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 

W uzasadnionych przypadkach należy przedstawić szczegółowe wymagania dotyczące ochrony 

środowiska, które powinny być przestrzegane przez wykonawcę, wynikające z rodzaju i lokalizacji 

inwestycji, rodzajów robót szczególnie szkodliwych dla środowiska itp. 

Opłata i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska naturalnego obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca wkalkuluje w Cenę Kontraktową koszty utylizacji i zdeponowania materiałów 

odpadowych i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz Ustawy 

– o odpadach. 

Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w godzinach od 600 do 2200 a jakiekolwiek 

wydłużenia czasu pracy po godz. 2200  wymagają zgody Inspektora Nadzoru. 
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Ze względu na lokalizację inwestycji wykonawca zastosuje takie maszyny, urządzenia, technologie 

i zabezpieczenia, które nie spowodują  znaczącego  przekroczenia norm ochrony  środowiska  

w odniesieniu do obiektów budownictwa mieszkaniowego i ludzi  wynikających z przepisów Ustawy 

Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawy – O odpadach z dnia 27.04.2001 r. 

1.10. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót warunki w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla 

personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub 

zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

zwanego „Planem BIOZ”, na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 

sporządzonej przez projektanta. „Plan BIOZ” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126.) 

Wykonawca będzie przestrzegał ogólne warunki w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt p.poż. wymagany przez odpowiednie przepisy 

na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi powinny być wyposażone w urządzenia 

zabezpieczające przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub służb albo samodzielnie, powinien na 

własny koszt ugasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany bezpośrednio lub 

pośrednio realizacją robót, albo przez personel Wykonawcy. 

1.11. Ogrodzenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

- przedstawienia projektu zagospodarowania terenu budowy do akceptacji Zamawiającego, 

- ogrodzenia i utrzymania porządku na terenie prowadzonych robót, 

- właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i elementów 

budowlanych, 

- utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic terenu budowy, szczególnie w okresie wywozu 

ziemi i gruzu z wykopów. 
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1.12. Normy państwowe, instrukcje,  przepisy 

Normy, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji Technicznej będą stosowane przez 

Wykonawcę w języku polskim. 

1.13.  Określenia podstawowe 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Dokumentacja budowy – dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak pozwolenie na 

budowę wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoły Odbiorów częściowych 

i końcowych, operaty geodezyjne , książka obmiarów, ew. dziennik montażu, Projekt Wykonawczy 

(opisy i rysunki służące realizacji budowy). 

Dokumenty budowy – dokumenty powstałe w związku z prowadzoną budową, stanowią część 

dokumentacji budowy. 

Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna – opracowanie projektowe 

stanowiące samodzielną całość zawierające wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez 

kompetentne osoby. 

Dokumenty projektowe – dokumenty dołączone do opracowań projektowych. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia 

po jego zakończeniu. 

Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 

wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami i stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 

robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru, wykonawcą i projektantem. 

Inspektor nadzoru – osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego i działająca w jego imieniu 

w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności 

realizacji robót budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.  

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.     

Kontrakt – zbiór dokumentów dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji. Integralna częścią 

Kontraktu jest Umowa na roboty. Poza tym na dokumenty kontraktowe składają się: dokumentacja 

projektowa, kosztorysy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania  

i odbioru robót, oferta wykonawcy na realizację robót, harmonogram robót, wykaz płatności, wykaz 

podwykonawców, szczególne wymagania zleceniodawcy, plan zapewnienia jakości i inne.  

Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru dokument z ponumerowanymi 
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stronami służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.  

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Osnowa realizacyjna –osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do 

geodezyjnego tyczenia projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu urządzeń 

i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, 

a także w miarę możliwości do pomiarów powykonawczych. 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru , w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 

modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną obiektu. 

1.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
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chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów i urządzeń użytych lub związanych 

z wykonaniem robót. 

1.15. Równoważność norm. 

Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, 

o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. Materiały lub urządzenia na które nie ma 

odpowiedniej normy powinny posiadać aktualną Aprobatę Techniczną lub Certyfikat. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Źródła uzyskania materiałów i zapewnienia dostaw. 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały i dostawy  z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie 

postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi 

Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów  z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do wykonania robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 

wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, wykonawca nie będzie 
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prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione 

w Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 

na danym obszarze. 

2.3. Materiały i dostawy nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały i dostawy nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów i dostaw 

do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów i dostaw zostanie 

przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały i dostawy,  oraz urobek gruntowy 

przeznaczony do ponownego wbudowania, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym lub z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze 

co najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 

dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 

nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

2.6. Materiały z rozbiórek 

Wszystkie elementy i materiały z rozbiórek stają się własnością wykonawcy i powinny być usunięte 

z terenu budowy w sposób i terminie nie kolidującym z wykonaniem innych robot. Wykonawca 

powinien uwzględnić pożytki wynikające z pozyskania materiałów z rozbiórek w cenie ofertowej. 

2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobaty techniczne, wydane przez 
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uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji. 

2.8. Materiały podstawowe zastosowane w robotach remontowych obiektu Miejskiego 

Stadionu Sportowego  

- Papa termozgrzewalna 

- Zaprawy cementowe 

- Płytki mrozoodporne 

- Kleje i zaprawy spoinujące  

- Blacha na obróbki blacharskie 

- Preparaty gruntujące 

- Żywice epoksydowe 

- Membrany elastyczne 

- Żywice poliuretanowe 

- Materiały systemowe do wykonanie powłok poliuretanowych 

- Farby zmywalne 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który zapewni uzyskanie 

właściwej jakości wykonanych robót określonych warunkami i wymaganiami zawartymi w SST oraz 

pozostałej dokumentacji projektowej. Zastosowany rodzaj sprzętu i sposób jego pracy muszą 

zapewnić bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy i terenie przyległym do budowy 

oraz bezpieczeństwo terenów, na których mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia w związku 

z prowadzonymi robotami. Rodzaj użytych maszyn, urządzeń i sprzętu oraz sposób i warunki ich 

pracy muszą zapewnić skuteczną ochronę w szczególności przed: 

- hałasem 

- wibracją  

- drganiami i wstrząsami 

- zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów i dymów. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu, maszyn i urządzeń do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
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w dobrym stanie technicznym.   

Pracujący sprzęt i urządzenia powinny być wyposażone m. innymi w: 

- sygnał poruszania się do tyłu,  

- sygnał podniesionej platformy w samochodach ciężarowych i ładowarkach. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca uzgodni z zarządcami dróg i ulic trasy ruchu budowlanego i technologicznego, po 

których odbywał się będzie transport materiałów z budowy i na budowę. Wykonawca będzie 

dokonywał odpowiednich napraw w przypadku gdy transport ten spowoduje obniżenie standardu 

technologicznego istniejących ciągów. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 

przez wykonawcę pod warunkiem uzyskania zezwolenia właściwych władz zarządzających drogą 

i w razie potrzeby przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych 

na koszt wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbędnych dróg technologicznych 

i dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzonych robót. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania Ogólne dotyczące  organizacji robót 

Prowadzenie robót  musi być tak zorganizowane by w całym okresie realizacji były spełnione 

następujące warunki: 

- utrzymanie istniejących ciągów pieszych, dojść i dojazdów do obiektów i posesji przylegających 

do budowy lub wybudowanie dojść i dojazdów zastępczych spełniających te samą funkcję, 

5.2. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami SST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Dopuszcza się możliwość, w uzasadnionych przypadkach, zastosowania przez wykonawcę 
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rozwiązań zamiennych w odniesieniu do: 

- technologii określonej w materiałach przetargowych, 

- materiałów określonych w materiałach przetargowych. 

Dla robót zamiennych oraz dodatkowych wykonawca zobowiązany jest prowadzić Księgę 

Obmiarów.  

Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskać akceptację Zamawiającego, Biura Projektów 

oraz właściciela obiektu. 

Zasady gospodarowania materiałami, elementami i odpadami powstającymi w wyniku rozbiórek 

i demontażu regulują właściwe specyfikacje.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie rzędnych 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez wykonawcę na 

własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca. 

Wykonawca prowadzi roboty na podstawie przyjętej własnej technologii robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach 

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru  ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
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rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru  kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę 

poprzez m.in. swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 

podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez 

wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST, może również zlecić sam lub 

poprzez wykonawcę przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu 

laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, właściwych zharmonizowanych 

Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 - Polską Normą lub  

 - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono odpowiedniej 

normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji 

Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
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cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.7. Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do odbioru końcowego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez zamawiającego i Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości  

i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
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wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje  

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń wykonawcy 

robót. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.  

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

 - pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

oraz pozostałe dokumenty budowy a w szczególności: 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót 

- wyniki badań i prób oraz receptury 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Dziennika Budowy. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 

gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 

przez wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średnią powierzchnię przekroju. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 

z wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

załączonymi do dokumentacji technicznej.  

7.6. Obmiary kontrolne 

Inspektor Nadzoru ma prawo do przeprowadzenia kontrolnych pomiarów obmiaru. Dla 

przeprowadzenia powyższego wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia niezbędnych warunków 

oraz udostępnienia wymaganych dokumentów. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów. 

Występują  następujące rodzaje odbiorów: 

- odbiór częściowy, 

- odbiór etapowy, 

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

- odbiór końcowy, 

- odbiór po okresie rękojmi, 

- odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane. 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających. 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 

ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót  ulegających zakryciu lub zanikających polega 

na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 

bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora 

Nadzoru. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy. 

Inwestor w umowie określi ewentualne odbiory częściowe i etapowe. 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, stan 

surowy zamknięty i in.).  

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość 

techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych 

dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. 

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru inwestorskiego, który dokonuje 

odbioru. 

8.4. Rozruch technologiczny. 

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiający, podając odpowiednie 

ustalenia w umowie. W specyfikacji technicznej, w uzgodnieniu z Zamawiającym, należy określić 

ogólne zasady przeprowadzania rozruchu technologicznego, podając wymagania, które powinien 

spełnić wykonawca. 

8.5. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie 

o wykonanie robót budowlanych. 

W specyfikacji technicznej należy podać główne czynności, które ma przedsięwziąć wykonawca. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego –  w obecności Inspektora 

Nadzoru i wykonawcy – sporządzając „Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad 

i usterek do usunięcia przez wykonawcę”. 

W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót 

uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów instalacji, urządzeń technicznych 

i technologicznych. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić termin odbioru 

końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót 

w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie. 

8.6. Odbiór po okresie rękojmi. 

Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór 
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„po okresie rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

- umowy o wykonaniu robót budowlanych, 

- protokołu odbioru końcowego obiektu, 

- dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 

obiektu (jeżeli były zgłoszone wady), 

- dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia 

tych wad, 

- innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

8.7. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz 

ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 

projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który 

uzyskano pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.: 

- pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar 

robót, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu, 

- wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 

- oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji 

budowy, 

- dziennik montażu (rozbiórki) – jeżeli był prowadzony, 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

- protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

- wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń 

technicznych oraz przewodów kominowych, 

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu jeśli wymagają tego 

roboty objęte daną inwestycją. 

- kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej jeśli 

wymagają tego roboty objęte daną inwestycją.  

- dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania 

projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy 

i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
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- rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

- oświadczenie kierownika budowy o: 

- zgodności wykonania robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania z 

ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

- właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu 

jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla 

materiałów i urządzeń, 

- instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 

- karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 

- instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba, 

- operat zabezpieczenia przeciwpożarowego. 

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie 

opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do 

dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, w dwóch egzemplarzach „Instrukcję obsługi, 

eksploatacji i konserwacji” dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego 

lub elektronicznego.  

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych zgodnie  z 

projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do 

należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – z ulicy, 

sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt 

wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w trakcie wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru, oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi jeśli są wymagane.  

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe 

specyfikacje z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
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- recepty i ustalenia technologiczne, 

- Dziennik Budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały), 

- wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych zgodnie ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi, 

- protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji,  

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu jeśli jest 

wymagana 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

jeśli jest wymagana 

8.10. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.11. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

Nadzoru.  

8.12. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
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fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.12.1. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających bądź 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST 

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 

i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

8.13. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub 

zamienne). 

- Dzienniki Budowy (oryginał). 

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.  

- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST. 

- Geodezyjną inwentaryzację (dokumentację) powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu jeśli 

jest wymagana przy robotach danej inwestycji. 

- Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lub 

okazanie zlecenia aktualizacji map w Wydziale Geodezji Urzędu Miejskiego jeśli jest wymagana 
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przy robotach danej inwestycji. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego  robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.14. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym  i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie  „Odbiór końcowy robót”. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

 Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Robót – Mniejsze Kontrakty, Bank Światowy, 

styczeń 1995  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414). 

 Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz. U. Nr 10) 

 Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 

163 z późniejszymi zmianami). 

 Warunki Kontraktu. 

 

 

SST 01.00.00.  ROBOTY BUDOWLANE  
SST 01.01.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROZBIÓRKOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w ramach  prac remontowych w obiekcie Miejskiego 

Stadionu Sportowego w Sandomierzu przy ul. Koseły 3a. 

Zamawiającym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Miejska Sandomierz, z siedzibą przy ul. 

Poniatowskiego 3 w Sandomierzu. 

1.2. Zakres stosowania SST 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie rozbiórek w niżej wymienionym zakresie: 

- rozbiórka warstw wykończeniowych tarasu 

- demontaż sufitów podwieszanych w pomieszczeniach pod tarasem 

- usunięcie wyposażenia z pomieszczeń pod tarasem mogącego ulec uszkodzeniu 

- rozbiórka obróbek blacharskich 

- demontaż balustrad stalowych 

- demontaż krzesełek PCV na trybunach stadionu 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Dla robót wg SST 01.01.00 materiały nie występują. 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów budynków może być wykorzystany sprzęt 

podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 

samochody ciężarowe,  

młoty pneumatyczne lub elektryczne. 

Sprzęt budowlany do robót demontażowych i rozbiórkowych wykonywanych ręcznie 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 

spadaniem i przesuwaniem. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
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- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną 

- z pomieszczeń pod tarasem usunąć wszelki urządzenia i wyposażenie mogące ulec 

uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robót. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, 

powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. 

Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością wykonawcy, powinny być usunięte 

z terenu budowy. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. 

Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. - 5.2. Kontrola jakości robót podlega 

na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych, przeprowadzonych zgodnie ze 

specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.  

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- rozbiórka warstw wykończeniowych tarasu (m2) 

- rozbiórka obróbek blacharskich (m2) 

- demontaż sufitów podwieszanych (m2) 

- demontaż balustrad stalowych (mb) 

- demontaż krzesełek PCV na trybunach stadionu (szt) 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru wykonanych robót rozbiórkowych dokonuje Inspektor Nadzoru na budowie na zasadach 

określonych w ST 00.00.00 „Część Ogólna” jak dla robót zanikających i ulegających zakryciu.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00 „Część ogólna”  
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- demontaż konstrukcji i elementów budynku objętych rozbiórką 

- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 

- uporządkowanie terenu rozbiórki; 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - Nie występują. 

 

SST.01.02.00 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE 

1. WSTĘP 

1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych (hydroizolacji) i przeciwwodnych w ramach  prac 

remontowych w obiekcie Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu przy ul. Koseły 3a. 

Zamawiającym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Miejska Sandomierz, z siedzibą przy  

ul. Poniatowskiego 3 w Sandomierzu.  

1.1. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie poprzednim. 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) obejmują izolacje 

przeciwwilgociowe przegród zewnętrznych i wewnętrznych, poziomych i pionowych obiektu. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami  

i oznaczają: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej – wszystkie 

prace budowlane związane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej  

i przeciwwodnej zgodnie z dokumentacją projektową, 

- procedura - dokument zapewniający jakość, określający zasady nadzoru i kontroli 

poszczególnych operacji roboczych, może być zastąpiona przez normy, aprobaty  

i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące 

przedmiot i wymagania jakościowe wykonania izolacji przeciwwilgociowej  

i przeciwwodnej. 
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1.4. Opis prac przewidzianych w projekcie 

- wymiana warstwy izolacyjnej z papy pod posadzką z płytek na tarasie. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w ST 00.00 Wymagania ogólne 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 00.00 

2.1. Papa termozgrzewalna 

Papy zgrzewalne produkowane są z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem 

typu SBS. Modyfikacja asfaltu powoduje, że okres starzenia się pap jest wydłużony i wynosi 

kilkadziesiąt lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie podlegają 

konserwacji przez cały okres użytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS są 

elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie giętkości wykonywane jest w temperaturze -

25ºC), dlatego można je układać praktycznie przez cały rok. Osnowę pap zgrzewalnych stanowią: 

welon z włókien sztucznych, tkanina szklana lub włóknina poliestrowa. Są to materiały wysokiej 

jakości odporne na korozję biologiczną i posiadające bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne. 

Wszystkie produkty muszą posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania  

w budownictwie. 

Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe są materiałem przeznaczonym do 

wykonywania hydroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogólnymi 

zasadami wykonywania zabezpieczeń wodochronnych. Różnice dotyczące zasad wykonywania 

izolacji przy użyciu pap asfaltowych tradycyjnych i zgrzewalnych wynikają głównie ze 

specyficznych właściwości pap nowej generacji, a mianowicie: 

- dużej grubości i związanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia 

zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej), 

- wysokiej trwałości, co wiąże się z koniecznością zapewnienia równie wysokiej trwałości 

pozostałym elementom. 

2.2. Papa izolacyjna podkładowa elastomerobitumiczna 

Grubość powinna zostać określona w projekcie wykonawczym. 

Papa przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych a w szczególności do wykonywania 

warstwy podkładowej izolacji. 

Wymogi techniczne: 

-powierzchnia górna drobnoziarnista posypka mineralna, 
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-powierzchnia dolna laminowana folia, 

-wkładka nośna włóknina poliestrowa 200g/m2 

-wydłużenie przy rozerwaniu wzdłuż/w poprzek 40/40 % 

-giętkość giętkość niskich temperaturach -25ºC 

-grubość min.3,4mm, 

-siła zrywająca wzdłuż 700N, 

-siła zrywająca w poprzek 500N, 

-odporność na wysokie temperatury w ciągu 2h +100ºC 

ZASTOSOWANIE: Papa zastosowana jako izolacja podkładowa pod papę termozgrzewalną. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 

3.1. Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych  

do eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu 

budowlanego i elektronarzędzi. 

Do wykonywania izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są: 

- palnik gazowy jednodyszowy z wężem, 

- mały palnik do obróbek dekarskich, 

- palnik gazowy dwudyskowy bądź sześciodyskowy z wężem (w przypadku zgrzewania dużych 

powierzchni), 

- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 

- szpachelka, 

- nóż do cięcia papy, 

- wałek dociskowy z silikonową rolką, 

- przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio 

wygięta). 

Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali i obróbek  

z pap zgrzewalnych. Wąż do palników gazowych powinien mieć długość min. 15m, aby umożliwiał 

swobodne poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawienia butli gazowej. Butle gazowe 

powinny ważyć 11kg lub 33kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczególnie 11kg) w 

warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym. Szpachelka służy do ukosowania 

zgrzewów i ich wygładzania oraz do sprawdzenia poprawności wykonanych spoin. 

Pracownik mający doświadczenie przy zgrzewaniu papy i wykańczaniu poszczególnych detali 

praktycznie nie dotyka papy ręką, lecz posługuje się w tym celu właśnie szpachelką. Podczas 
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wykonywania prac izolacyjnych w technologii pap zgrzewalnych na stanowisku roboczym musi się 

znajdować sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą i z piaskiem 

oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 

4.1. Pakowanie i magazynowanie materiałów 

Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi 

warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt 

mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki powinny być 

magazynowane w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Rolki pap należy przewozić krytymi środkami 

transportowymi, układane w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed 

przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki pap mogą być przewożone w kontenerach lub na 

paletach. 

Inne materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez Producenta. Instrukcja winna być dostarczona 

odbiorcom w języku polskim. 

Emulsja dostarczona w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym i 

zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy. 

Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

-nazwę i adres producenta 

-nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

-wymiary, 

-numer aprobaty technicznej, 

-nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

-znak budowlany. 

4.2. Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 

jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji dostarczonej przez Producenta i 

dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 

Izolacje wodochronne (przeciwwilgociowe, przeciwwodne, parochronne), powinny być 

wykonywane na podstawie wskazań projektu technicznego i Producenta.  
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Zmiany rozwiązań technicznych w stosunku do przyjętych w projekcie powinny być odnotowane w 

dzienniku budowy. 

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne przewodów instalacyjnych i elementów 

konstrukcyjnych powinny być uszczelnione zgodnie ze wskazaniami Producenta izolacji, w sposób 

wykluczający przeciekanie wody między tymi przewodami, elementami i izolacją. 

Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą. 

Wszystkie materiały do wykonywania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwa ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty  

podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty, itp. elementy. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, 

nadlewki betonu, krawędzie należy oczyścić z gruzu i z ziemi. Wystające części należy 

potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne 

obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich 

narzędzi np. ręcznej szlifierki. 

Następnie o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a 

następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być niezmożone, nośne, równe  

i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie 

należy sfazować (zukować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. 

Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia 

powinien wynosić maksymalnie 2cm. Wyoblenia można wykonać z zaprawy cementowej lub 

zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do podłoża. 

5.3. Izolacje papowe 

Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Nie powinny pękać, a ich 

powierzchnia powinna być gładka bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń. 

5.4. Gruntowanie podłoża 

Gruntowanie podłoża wykonać zgodnie ze wcześniejszym wskazaniem. Materiał gruntujący należy 

stosować zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy. 

5.5. Izolacje z pap termozgrzewalnych 

Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej należy zapoznać się ze 
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stanem podłoża, dokonać pomiarów  powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzić 

poziomy sadzenia wpustów, przepustów, wielkość spadków izolowanych powierzchni oraz ilość 

przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych 

pasów papy. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. 

Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż 

0ºC w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można 

obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych 

(ok.+20ºC) i wynoszone bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie należy prowadzić prac w przypadku 

mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opadów 

atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 

Roboty izolacyjne i pokrywcze z papy zaczynają się od osadzenia wpustów, przepustów, a także 

od wstępnego wykonania obróbek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. 

Pasy papy należy układać równolegle do dłuższej krawędzi izolowanej powierzchni, z 

zachowaniem zakładów zgodnym z kierunkiem spadków. Przed ułożeniem papy należy ją 

rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem 

zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca 

zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy 

podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu 

(12-15cm). 

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy 

papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym  

i równomiernym rozwijaniem rolki. 

Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewa jest 

wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0cm na całej długości zgrzewa. W przypadku gdy 

wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka 

dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się 

wypływ masy o żądanej szerokości. 

Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej 

szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 

Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 

- podłużny min.8cm. 

- poprzeczny min.12-15cm. 

Zakłady powinny być wykonane zgodnie z z kierunkiem spływu wody. Zakłady należy wykonywać 

ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić 

prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim 
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odchyleniu papy) i ponownie skleić. 

W poszczególnych warstwach izolacji (podkładowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny być 

przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak  

i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie 

narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45º. 

Zasady warstwy izolacji nawierzchniowej są analogiczne jak podkładowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00 

6.1. Badania w czasie trwania robót 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają: 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych. 

- Deklarację zgodności, dla których ustanowiono Polskie Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną wyżej. 

- oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 

doraźnych. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 

Inspektora budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00 

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem 

finansowym przygotowanym przez Wykonawcę. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna być przedłożona następująca 

dokumentacja techniczna: 

-projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie robót 

izolacyjnych przeciwwodnych i przeciwwilgociowych. 

-dokumenty potwierdzające jakość użytych do izolacji materiałów  w postaci zaświadczeń  

o jakości wystawionych przez Producenta, 
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-dziennik budowy. 

8.1. Odbiór podłoża 

Należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. Jeżeli odbiór podłoża 

odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić. 

8.2. Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 

-zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

-rodzaj zastosowanych materiałów, 

-przygotowania podłoża, 

-ciągłości izolacji i prawidłowość wykonania, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

-szczelność, 

-występowanie ewentualnych uszkodzeń. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru 

jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny 

wynik. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogóle ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00 

9.1. Zasady rozliczenia i płatności  

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót  

i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi przez Wykonawcę w harmonogramie 

finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 

robót obliczona na podstawie: 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót, zgodny  

z harmonogramem finansowym. 

Kwoty ryczałtowe obejmujące wykonanie i odbiór robót izolacji przeciwwilgociowych  

i przeciwwodnych obejmują: 

-przygotowanie stanowiska roboczego, 

-obsługę sprzętu nie wymagającego etatowej obsługi, 

-przygotowanie podłoża, 

-obsadzenie wpustów, przepustów, dylatacji i innych elementów, 

-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

-przygotowanie taśm klejących, zaprawy klejącej, 
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-przygotowanie zaprawy cementowej, 

-przygotowanie rozcieńczonej emulsji, masy bitumicznej, 

-mocowanie mechaniczne izolacji, 

-wyrównanie powierzchni izolacji. 

-ilości robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. 

10. DOKUMENTY I ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym 

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej  

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok dachowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  

PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. 

z późniejszymi zmianami Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 

PN-ISO-9000 Seria   9000,9001,   9002,   9003   i   9004)   Normy  dotyczące   systemów 

zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Instrukcje montażu materiałów Izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych wydane przez 

poszczególnych producentów. 

 

SST 01.03.00 WARSTWY WYRÓWNAWCZE I SPADKOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru warstw wyrównawczych i spadkowych ramach  prac remontowych w obiekcie 

Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu przy ul. Koseły 3a. 

Zamawiającym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Miejska Sandomierz, z siedzibą przy ul. 

Poniatowskiego 3 w Sandomierzu. 

Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie powyżej. 
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1.2. Zakres robót objętych SST 

Opracowanie obejmuje wykonanie podkładów jako warstw wyrównujących i spadkowych pod 

posadzki, izolacje lub warstwy pokrywcze, do których wykonania zostały użyte materiały i wyroby 

odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami  

i oznaczają: 

- podkład – warstwa wyrównująca lub spadkowa. 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące 

przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty niezbędne do jego wykonania. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w SST.00.00 Wymagania ogólne 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00.00 

2.1. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 

zapraw budowlanych, a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, wymiarów mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.2. Woda 

Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250 „Materiały 

budowlane. Woda do betonów i zapraw”.  

Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.3. Cement 

Do zaprawy cementowej należy stosować cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy PN-

B-19701:1997 „Cementy powszechnego użytku” lub aprobaty technicznej. 

2.4. Zaprawy budowlane  

- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
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budowlane zwykłe” lub aprobaty technicznej. 

-Przygotowanie zapraw  powinno być wykonywane mechanicznie. 

-Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

2.5. Klasy betonu 

Stosowanie zgodnie z projektem. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 

3.1. Sprzęt i narzędzia do wykonywania podkładów 

Przy wykonywaniu podkładów Wykonawca powinien korzystać z: 

- mieszarki do zapraw, 

- agregatu tynkarskiego, 

- betoniarki wolnospadowej, 

- pompy do zapraw, 

- przenośnych zbiorników na wodę, 

- elektronarzędzia. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 

4.1. Transport i składowanie materiałów 

- Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement  luzem 

należy przewozić cementowozem, natomiast workowany można przewozić dowolnymi środkami 

transportu jeśli  w odpowiedni sposób będzie zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

- Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 

nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 00.00 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Zaprawę należy przygotować mechanicznie zgodnie z normą PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 

zwykłe” i w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w 

okresie ok. 3 godzin. 
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Do zaprawy należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Proporcje składników zapraw 

dobierać doświadczalnie, w zależności od wymagań marki zaprawy oraz rodzaju cementu. 

5.2. Podkłady 

Podkład cementowe powinny być co najmniej takiej klasy – jak jest podana  

w projekcie wykonawczym i grubości minimalnej takiej jak podana w projekcie wykonawczym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu  

z Inspektorem nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają: 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych. 

- Deklarację zgodności, dla których ustanowiono Polskie Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną wyżej. 

- oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 

doraźnych. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 

Inspektora budowy. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania betonu, cementu, wody, 

kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 

nadzoru do akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wody, kruszywa określone  

w niniejszej specyfikacji. 

6.2. Badania w czasie trwania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 

marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy  

i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzone w sposób 
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umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 

oględziny i pomiary) 

- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 

zgodności przełożonych przez dostawców. 

Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie: 

- równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy użyciu 

dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów 

większych niż 2mm. 

- odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny 

przekraczać 2mm na długości łaty i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogóle zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 

7.1. Jednostka obmiarowa, zasady obmiarowania 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem 

finansowym przygotowanym przez Wykonawcę. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 

8.1. Odbiór podkładów 

Odbiór gotowych podkładów przeprowadzić zgodnie z normą PN-62/B-10145 „Posadzki  

z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 

Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 

określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są 

uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.  

Zgodność wykonania podkładów sprawdza się na podstawie porównania wyników badań 

kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny 

wynik. 

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

- wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie przeprowadzonych 
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próbek kontrolnych przeprowadzonych w czasie wykonywania robót, 

- równości podkładu, 

- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą 

dwumetrowej łaty i poziomicy, odchylenia mierzyć z dokładnością do 1mm, 

- wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową, 

-prawidłowości ukształtowania powierzchni, 

prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych, 

- prawidłowości wykonania spadków, 

Odbiór gotowych podkładów powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia, 

 stwierdzenia zgodności z zamówieniem. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, podkłady nie powinny być odebrane. 

W takiej sytuacji należy: 

- podkłady poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- w przypadku gdy nie jest możliwe powyższe rozwiązanie, usunąć podkład i ponownie wykonać. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00 

9.1. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót  

i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi przez Wykonawcę w harmonogramie 

finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 

robót obliczona na podstawie: 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót, zgodny  

z harmonogramem finansowym. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. 

10. DOKUMENTY I ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-19701:1997  Cementy powszechnego użytku. 
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P-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-62/B-10145  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze. 

PN-ISO-9000 (Seria   9000,9001,   9002,   9003   i   9004)   Normy  dotyczące  systemów 

zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom I. Część 4 – Podłogi i posadzki, wydanie ARKADY – 1990r. 
 
SST.01.04.00 OKŁADZINY CERAMICZNE I GRESOWE 

1. WSTĘP 

1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek mrozoodpornych w ramach  

prac remontowych w obiekcie Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu przy ul. Koseły 3a. 

Zamawiającym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Miejska Sandomierz, z siedzibą przy ul. 

Poniatowskiego 3 w Sandomierzu.  

1.1. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie powyżej. 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 

– pokrycie podłóg płytkami, które stanowią wierzchni element warstw podłogowych, 

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych  

z mieszanek przygotowanych fabrycznie. 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i 

sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich 

odbiory. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 

podanymi w ST.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE                    

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
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z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w ST.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1.5. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych 

Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią: 

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 

120, poz. 1133), 

-  projekt wykonawczy  

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, zgodna z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie 

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą 

Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 

- protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 

badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza. 

Roboty należy wykonywać na podstawie projektu. Powinien on uwzględniać: 

- materiały do wykonywania wykładziny i okładziny, 

- lokalizację i warunki użytkowania, 

- rodzaj i stan podłoży pod wykładziny i okładziny. 

W projekcie powinny być zawarte: 

- wymagania dla podłoża, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem 

materiałów do napraw, 

- specyfikacje materiałów do wykonania wykładziny i okładziny z powołaniem się na odpowiednie 

dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 

- sposoby wykonania wykładziny i okładziny z uwzględnieniem szerokości spoin i sposobu 

wykończenia, 

- kolorystyka i wzornictwo układanych płytek, 

- wymagania i warunki odbioru wykonanej wykładziny i okładziny, 

- zasady konserwacji wykładziny i okładziny. 

Przez dokumentację powykonawczą robót wykładzinowych i okładzinowych rozumiemy (zgodnie z 

art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymienioną wyżej dokumentację robót z naniesionymi 

zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas 
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wykonywania robót. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST 00.00 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych  

z płytek mrozoodpornych powinny mieć: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 

-na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez Producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 

na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych 

i okładzinowych. 

2.1. Rodzaje materiałów 

Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2. Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 

- PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 

E≤3%. Grupa B I. 

- PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

3%<E≤6%. Grupa B IIa. 

- PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

6%<E≤10%. Grupa B IIb. 

- PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. 

Grupa B III. 

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie 

dotyczy to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, 

mrozoodporność i twardość. 

Płytki mrozoodporne zgodnie z projektem. 
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Grubość zgodnie z projektem. 

2.2.1.  Zaprawy klejące, zaprawy do spoinowania 

Zaprawy klejące do mocowania płytek  muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub 

odpowiednich aprobat technicznych. 

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub 

norm. 

2.2.2.  Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 

- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

- środki ochrony płytek i spoin, 

- środki do usuwania zanieczyszczeń, 

- środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiednie aprobaty techniczne. 

2.2.3. Woda 

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy 

wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do 

betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 

3.1. Sprzęt do wykonywania wykładzin i okładzin: 

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, 

- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

- poziomnice, 

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji klejących, 
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- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

- gąbki do mycia i czyszczenia, 

- wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 

4.1. Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków  

i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. 

W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 

uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i 

użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 

Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 00.00 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 

- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych  

i izolacji podłóg, 

- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 

Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 

elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 

Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5ºC i 

temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 

nasłonecznieniem i przewiewem. 

5.2. Wykonanie wykładzin z płytek 

5.2.1. Podłoża pod wykładziny 

Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej takiej klasy – jak jest podana w 

projekcie i grubości minimalnej takiej jak podana w projekcie. 

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie i na zginanie minimum 

taką jak założył projektant w projekcie. 
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Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 

pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, 

farbami i środkami antyadhezyjnymi. 

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 

mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 

przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 

10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. 

Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, słupów konstrukcyjnych oraz w 

styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, 

wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych 

elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej. 

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 

Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie 

podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów 

cementowych włóknem polipropylenowym. 

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod 

wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje 

się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji Producenta.  

5.2.2. Wykonanie wykładzin 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku  

i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 

płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową 

szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina 

zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości 

płytek. 

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 

wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją 

Producenta. 

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub 

od wyznaczonej linii. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się 

zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona 
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równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości 

płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że 

kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 

 50 x 50 mm –  3 mm 

 100 x 100 mm –  4 mm 

 150 x 150 mm –  6 mm 

 200 x 200 mm –  6 mm 

 250 x 250 mm –  8 mm 

 300 x 300 mm –  10 mm 

 400 x 400 mm – 12 mm. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 

wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju  

i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 

Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej 

pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do 

sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności 

świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki 

zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą 

powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią 

powierzchnie przyklejanych płytek. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

– do 100 mm – około 2 mm 

– od 100 do 200 mm – około 3 mm 

– od 200 do 600 mm – około 4 mm 

– powyżej 600 mm – około 5-20 mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 

można też usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać 

dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny 
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podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 

Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 

mokrym pędzlem. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 

powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 

płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 

powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 

narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie 

zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura 

i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie 

zwilżanie ich wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 

powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 

porowatej. 

Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 

stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi.  

Impregnowane mogą być także płytki. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem wykładzin i okładzin badaniom powinny 

podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 

Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą 

spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 

określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 

stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach  

i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 

robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 

występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
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- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 

kierunkach 2-metrową łatę, 

- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty  

i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych  

i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej SST, wpisywane do 

dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.2. Badania w czasie trwania robót. 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin  

i okładzin z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 

wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 

dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju  

i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót. 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 

dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 

- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 

sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 

przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 

powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na 

całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla 

spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 
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- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem 

(lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania 

płytek z podkładem, 

- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych  

i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin 

suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm 

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub 

grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszym opracowaniu i 

opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora 

(zamawiającego) i Wykonawcy. 

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 

6.4.1. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 

wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją Producenta, 

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą 

długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej 

długości lub szerokości posadzki, 

- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 

1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 

3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 

- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym  

w projekcie, 

- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją Producenta. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00 

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem 

finansowym przygotowanym przez Wykonawcę. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

53 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu 

są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i 

okładzinowych.  

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszym opracowaniu. Wyniki 

badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi odpowiednio w 

niniejszej specyfikacji dla wykładzin i dla okładzin. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 

prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i 

okładzinowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 

szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa 

(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 

8.2. Odbiór częściowy 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

Inwestora (Inspektor nadzoru) i Wykonawcy (Kierownik budowy). 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecności Kierownika 

budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli 

umowa taką formę przewiduje. 

8.3. Odbiór ostateczny końcowy 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
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Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- projekt budowlany, 

- projekty wykonawcze  

- dokumentację powykonawczą, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne, 

- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów  

i wyrobów, 

- protokoły odbioru podłoża, 

- protokóły odbiorów częściowych, 

- instrukcje Producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w niniejszej SST porównać je  

z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w niniejszej SST oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań  

i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez Wykonawcę dokument są kompletne  

i prawidłowe pod względem merytorycznym.  

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być 

przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie 

do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 

wykładziny lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 

końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń 

umownych,. 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany 

jest do usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie  

i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 
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− wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z 

zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 

określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po 

użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 

poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin  

z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. „Odbiór ostateczny robót”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogóle ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00 

9.1. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót  

i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi przez Wykonawcę w harmonogramie 

finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 

robót obliczona na podstawie: 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót, zgodny  

z harmonogramem finansowym. 

Kwoty ryczałtowe obejmujące wykonanie i odbiór okładzin z płytek obejmują: 

− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

− wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami 

wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu,  

− wartość pracy sprzętu z narzutami, 

− koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 

− podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 

− uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich 
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niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów 

wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, 

oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie 

zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, 

oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. 

10. DOKUMENTY I ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 

PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

E>10%. Grupa B III. 

PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 

E<3%. Grupa B I. 

PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

3%<E<6%. Grupa B II a. 

PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

6%<E<10%. Grupa B II b. 

PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. 

Grupa A I. 

PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa 

A II a. Cz. 1. 

PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa 

A II a. Cz. 2. 

PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 

Grupa A II b. Cz. 1. 

PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 

Grupa A II b. Cz. 2. 

PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 
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powierzchni. 

PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, 

porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 

PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły 

łamiącej. 

PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia 

metodą pomiaru współczynnika odbicia. 

PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne 

ścieranie płytek nieszkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie 

powierzchni płytek szkliwionych.. 

PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności 

liniowej. 

PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny. 

PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 

PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia 

włoskowate płytek szkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 

PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 

PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 

PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 

PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 

PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 12002:2002  Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 

cementowych i zapraw do spoinowania. 

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej 

zapraw na bazie żywic reaktywnych. 

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na 

ścieranie. 

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na 

zginanie i ściskanie. 

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości 
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wodnej. 

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-EN 1036:2001 Szkło w budownictwie. Lustra ze szkła float ze srebrną powłoką do użytku 

    wewnętrznego 

Inne dokumenty i instrukcje. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne (kod B-

00.00.00.). 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady – 

1990 rok. 

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i 

wykładziny z płytek, wydanie ITB – 2004 rok. 

Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok. 

Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 

Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999 rok. 

Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit – 2001 rok. 

 

SST 01.05.00. ROBOTY MALARSKIE 

1. WSTĘP 

1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania powłok malarskich w ramach  prac remontowych w obiekcie Miejskiego Stadionu 

Sportowego w Sandomierzu przy ul. Koseły 3a. 

Zamawiającym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Miejska Sandomierz, z siedzibą przy ul. 

Poniatowskiego 3 w Sandomierzu.  

1.1.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie powyżej. 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 

-Powłok malarskich farbami zmywalnymi na powierzchni tynków na ścianach i stropach 
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1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami  

i oznaczają: 

- podłoże malarskie - powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub, 

wygładzona, na której ma być wykonana powłoka malarska. 

- powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 

podłoże, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych. 

- farba - płynna lub półpłynna - zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. 

pigmentu - barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru  

z dodatkiem środków pomocniczych. 

- roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem powłok malarskich 

zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

- wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

- procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie, kto wykonuje  

i  kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, 

aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające  

dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego 

wykonania. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano SST. 00.00  „Wymagania ogólne”  

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00.00 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania powłok malarskich powinny mieć: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
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przez Producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 

na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania powłok malarskich. Do malowania 

powierzchni tynków i powierzchni betonu należy stosować farby zmywalne  – kolor zgodny z 

projektem. Należy stosować materiały o podwyższonym standardzie. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST 00.00 

Powłoki malarskie można nanosić 

- pędzlem, 

- wałkiem, 

- metodą natryskową. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 

4.1. Transport i składowanie materiałów 

Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, 

zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed 

wpływem warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją Producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 

5.1. Warunki przystąpienia do robót. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich powinny być zakończone wszystkie  

roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 

okienne, zakończone roboty tynkowe. 

Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z wystających grudek związanego betonu 

oraz tłustych plam i kurzu. 

Wystające elementy  metalowe,  których  nie  można  usunąć  powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie. 

Ubytki   w   powierzchni   betonu   należy   wypełnić   zaprawą   cementową   lub   specjalnymi 

mieszankami (posiadającymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrzeć tak 

aby jej równość odpowiadała całej otaczającej powierzchni. 

Tynki   zwykłe    powinny   odpowiadać   wymaganiom    zawartym w normie. 

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą 
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cementową i zatarte do równej powierzchni.  

Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń a wystające metalowe elementy 

zabezpieczone antykorozyjnie. 

Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, plam tłuszczu i 

rdzy (do czystej lśniącej powierzchni). 

W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić zakres 

prac, rodzaje materiałów oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie przeprowadzić 

ponowną kontrolą podłoży a wyniki odnotować w formie protokołu kontroli  

i wpisu do Dziennika Budowy. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być gładkie, suche, bez rys i pęknięć, 

równomiernie porowate, czyste, a zwłaszcza odtłuszczone. Tynki świeże należy malować nie 

wcześniej niż po upływie 21-28 dni od zakończenia tynkowania i karbonizacji. 

5.3. Warunki prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone : 

w temperaturze poniżej +5°C, , 

w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była 

wyższa niż 20oC (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo 

pomalowane, nie wyschnięte powierzchnie należy osłonić. 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, 

płyty włóknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie większa niż podano w 

tabeli poniżej, a w przypadku podłoży drewnianych nie większa niż12%  

 
Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych pod malowanie: 

Lp. Rodzaj farby Największa wilgotność 
podłoża, w % masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi 
w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci 
ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 
Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podłożach stalowych prowadzić należy przy 

wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. 

W  pomieszczeniach  zamkniętych  przy  pracach   malarskich  należy  zapewnić  odpowiednią 
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wentylacje.  

5.4. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych  

Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania   , 

podane w niniejszej SST.  

Malowanie należy wykonać po całkowitym ukończeniu: 

 robót demontażowych 

 robót rozbiórkowych 

 robót przygotowawczych 

 robót pokrywczych 

 robót izolacyjnych 

 posadzek z płytek 

 wszelkich robót ujętych w zakresie remontu Obiektu Miejskiego Stadionu Sportowego w 

Sandomierzu. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją Producenta farb. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 

zabezpieczyć i osłonić. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania farb przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości farb określone w niniejszej specyfikacji. 

6.2. Badania w trakcie trwania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne z normami. 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Farby i 

środki gruntujące powinny odpowiadać normom wymienionym w niniejszej specyfikacji. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub 

aprobatą techniczną, 

- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 

- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę  wyglądu   zewnętrznego   należy   przeprowadzić  wizualnie.   Farba   powinna   stanowić 

jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaniną.  
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Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: w przypadku farb ciekłych: 

- skoagulowane spoiwo, 

- nieroztarte pigmenty, 

- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

- kożuch, 

- ślady pleśni, 

- trwały, nie dający się. wymieszać osad, 

- nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

- obce wytrącenia, 

- zapach gnilny, 

W przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

- zbrylenie, obce wytrącenia, zapach gnilny, 

- ślady pleśni. 

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu  

z Inspektorem nadzoru. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy 

akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Kontrole podłoży pod malowanie w zależności o ich rodzaju należy wykonywać w następujących 

terminach: 

- tynków - po otrzymaniu protokołów ich przejęcia  

- betonu - nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania  

Wygląd powierzchni należy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym świetle 

dziennym lub sztucznym i ocenić czy zostały spełnione wymagania zawarte w niniejszej 

specyfikacji. Wilgotność podłoży cenić przy pomocy odpowiednich przyrządów. Wyniki kontroli 

podłoży należy odnotować w formie protokołu kontroli  

i wpisu do Dziennika Budowy. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badanie powłok malarskich należy przeprowadzić nie wcześniej niż 14 dni po ich wykonaniu. 

Ocenie podlega: 

- wygląd zewnętrzny - wizualnie w świetle rozproszonym z odległości około 0,5m. 

- zgodność barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym wyschniętej powłoki z 

wzorcem Producenta, 

- odporność na wycieranie - przez lekkie pocieranie powierzchni szmatką lnianą lub bawełnianą w 

kolorze kontrastowym. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli nie wystąpiły na 

szmatce ślady farby, 

- przyczepność powłoki na podłożach mineralnych i włóknisto mineralnych przez wykonanie 
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skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie 

przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z 

kwadracików nie wypadnie, 

- odporność na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie mokrą namydloną szczotką z 

twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; 

powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu oraz 

cała badana powłoka po wyschnięci będzie jednakowej barwy i bez prześwitów.  

Wyniki kontroli i badań powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli badań i wpisu do 

Dziennika Budowy.  

W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione,  należy 

uznać,  że  powłoki  nie zostały wykonane  prawidłowo i  należy wykonać działania korygujące, 

mające na celu usunięcie niezgodności.  

W tym celu w protokole kontroli i badań należy określić zakres  prac,  rodzaje materiałów oraz 

sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem 

finansowym przygotowanym przez Wykonawcę. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić 

i umyć wodą. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w niniejszej specyfikacji, dały 

pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, powłoka malarska nie powinna być 

odebrana. 

W takim przypadku należy powłokę malarską poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 

W przypadku gdy nie jest możliwe podane wyżej rozwiązanie, należy usunąć powłokę malarską  

i ponownie wykonać roboty malarskie. 

8.2. Odbiór powłok malarskich 
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Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

- pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniami stwierdzającymi zgodność w/w 

robót z projektem 

- protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 

- stwierdzenie   Inspektora   Nadzoru,   że  wyniki   przeprowadzonych   badań   robót   były 

pozytywne.  

Protokół odbioru powinien zawierać: 

- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00 

9.1. Zasady rozliczenia i płatności. 

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót  

i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi przez Wykonawcę w harmonogramie 

finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 

robót obliczona na podstawie: 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót, zgodny  

z harmonogramem finansowym. 

Kwoty ryczałtowe obejmujące wykonanie i odbiór robót malarskich obejmują: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań do malowania, 

- zabezpieczenie podłóg 

- przygotowanie podłoża, 

- zagruntowanie, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacja stanowiska roboczego. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. 

10. DOKUMENTY, ODNIESIENIA 

10.1. Normy 
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PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na 

spoiwach bezwodnych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-EN-ISO2409:1999 Wyroby lakierowane. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz 

przyczepności międzywarstwowej.  

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowane.  

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne alkaidowe. 

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne i alkaidowe. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malownia wnętrz budynków. 

PN-ISO-9000 (Seria   9000,9001,   9002,   9003   i   9004)   Normy  dotyczące  systemów 

zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B - Roboty wykończeniowe, 

zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne", wydane ITB - 2003r. 

 
 
SST 01.06.00. ROBOTY BLACHARSKIE 

1. WSTĘP 

1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu obróbek blacharskich w ramach  prac 

remontowych w obiekcie Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu przy ul. Koseły 3a. 

Zamawiającym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Miejska Sandomierz, z siedzibą przy ul. 

Poniatowskiego 3 w Sandomierzu.  

1.1. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie obróbek blacharskich. 
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1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Wyroby powinny posiadać krajową deklarację 

zgodności, znak budowlany, lub europejską aprobatę techniczną – należy przez to rozumieć 

oświadczenie producenta stwierdzające na jego odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest 

zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, posiada znak budowlany, lub europejską 

aprobatę techniczną. Materiały powinny być dostarczone na budowę w nieuszkodzonych 

oryginalnych opakowaniach. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzęt lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymogów 

uzyskania stosownej jakości robót lub przepisów bezpieczeństwa zostaną przez Inspektora 

Nadzoru zdyskwalifikowany i nie będzie dopuszczony do robót.  

4. TRANSPORT 

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały 

należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji 

poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów z blachy jest większa niż długość 

pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na 

środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach 

publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Obróbki blacharskie 

 obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 

 roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, 

lecz w temperaturze nie niższej od –150C. 
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Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne zasady kontroli robót podano w ST.00.00 Warunki ogólne.  

Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską 

aprobatę techniczną – naleŜy przez to rozumieć oświadczenie producenta stwierdzające na jego 

odpowiedzialność, Ŝe wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, 

posiada znak budowlany, lub europejską aprobatę techniczną .  

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest: 

- obróbki blacharskie - 1m2 wykonanych obróbek blacharskich 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.   

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 

przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 

8.2. Odbiór obróbek blacharskich 

Sprawdzeniu podlegają: 

-poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami  

-poprawność mocowania obróbek do podłoży  

W wyniku odbioru należy:  

-sporządzić częściowy protokół odbioru robót  

-dokonać wpisu do dziennika budowy  

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 

zgodne z wymaganiami SST, PB.  ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Obróbki blacharskie -płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie, 

- zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.  

PN-EN-505.2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu.  

PN-EN-502.2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu.  

PN-EN 607 Rynny dachowe i elementy wyposażenia.  

 

 

SST.01.07.00. ELEMENTY ŚLUSARSKO- KOWALSKIE 

1. WSTĘP 

1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ślusarsko- kowalskich w ramach  prac remontowych w obiekcie 

Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu przy ul. Koseły 3a. 

Zamawiającym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Miejska Sandomierz, z siedzibą przy ul. 

Poniatowskiego 3 w Sandomierzu.  

1.1. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót określonych w punkcie powyżej. 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót ślusarsko-kowalskich obiektu: 

 montaż balustrad stalowych – po wcześniejszym demontażu – z wykorzystaniem materiałów 

zdemontowanych 

  montaż zadaszenia przy windzie 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 

oznaczają: 

- konstrukcja stalowa nośna - elementy stalowe o charakterze konstrukcyjnym, 

- balustrada - solidna, pionowa konstrukcja ograniczająca wyniesioną powierzchnią taką jak: 

dach, balkon, taras, most lub skarpę, 

- złącze  -  konstrukcja   utworzona   przez   przyległe   części   dwóch   lub   więcej wyrobów, 

- elementów budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez 

łączników, nakładka stykowa - element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza, 
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- kształtownik - wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w 

stosunku do jego długości, 

- rura - długi przewód o przekroju pierścieniowym. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00.00 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania elementów ślusarsko- kowalskich powinny mieć 

m.in.: 

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 

– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez Producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 

na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót ślusarsko-kowalskich. 

Należy stosować materiały o podwyższonym standardzie 

2.1. Zadaszenie przy windzie 

Zadaszenie przy windzie wykonać zgodnie z parametrami określonymi w dokumentacji projektowej 

i kosztorysowej. Zadaszenie z elementów stalowych pokrytych płytami poliwęglanowymi 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 

3.1. Sprzęt do wykonywania robót 

Sprzęt używany do robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące w 

budownictwie ogólnym, wymagania BHP i być sprawny. Sprzęt podlega kontroli przez osoby 

odpowiedzialne za BHP. Osoby obsługujące sprzęt winny być odpowiednio przeszkolone. Do w/w 

robót przewidziano zastosowanie typowych narzędzi do wykonywania montażu jak wiertarki 

udarowe z odpowiednim osprzętem, narzędzia ręczne: klucze płaskie/oczkowe itp., młotek.  
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4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 

4.1. Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 

jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. 

Pakowanie, przechowywanie i transport określone są w instrukcji Producenta. Instrukcja winna być 

dostarczona w języku polskim oraz dostosowana do polskich przepisów przewozowych. 

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych  

Elementy ślusarsko-kowalskie wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający 

przed uszkodzeniem i zniszczeniem – określony przez Producenta. Instrukcja winna być 

dostarczona w języku polskim. 

Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

- nazwę i adres Producenta, 

- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

- datę produkcji i nr partii, 

- wymiary, 

- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 

- numer aprobaty technicznej, 

- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

- znak budowlany. 

Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Materiały 

powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach 

półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od 

materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, 

itp.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogóle zasady wykonania robót podano w ST 00.00 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze przy kompletowaniu materiału i sprzętu leżą po stronie Wykonawcy. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostać sprawdzony 

przed przystąpieniem do robót: 

- powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową, 
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- powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń. 

 

5.3. Montaż zadaszenia 

Montaż zadaszenia należy wykonać wg następującej kolejności:  

 oznaczenie miejsc pod otwory montażowe zgodnie z rozstawem zmontowanych daszków, 

 nawiercenie otworów   

 montaż pręta gwintowanego  

 osadzenie tulei dystansowej lub wkładki drewnianej zgodnie z dokumentacją projektową,  

 przykręcenie daszka do ściany lub elementów obudowy windy za pomocą nakrętek z podkładką  

5.4. Montaż zadaszenia 

Segmenty balustrad należy przykręcić do kotew po wykonaniu nawierzchni zwracając szczególną 

uwagę na to aby nie uszkodzić nawierzchni. Dla zniwelowania lokalnych nierówności oraz 

uszczelnienia styku elementów balustrady z nawierzchnią należy pod podstawami słupków wykonać 

polewki epoksydowe grubości ~ 5 mm. Blachy podstaw należy po obwodzie uszczelnić materiałem 

stale elastycznym posiadającym Aprobatę IBDiM. Po zakończeniu montażu balustrad, nakrętki oraz 

wystające fragmenty kotew, winny zostać zabezpieczone poprzez nałożenie smaru i „kapturków” z 

PCV.    

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogóle zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00 

6.1. Badania w trakcie wykonywania robót 

Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić pośrednio na 

podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta oraz 

zaświadczeń wykonawcy z kontroli jakości elementów stwierdzających zgodność użytych 

materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementów 

przeprowadził badania jakości materiałów we własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być 

załączone do dokumentacji odbiorczej.  

 

Badania gotowych elementów powinno obejmować co najmniej sprawdzenie: 

- wymiarów - taśm a stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarką, szczelinomierzem, 

- wykończenia powierzchni - liniałem metalowym i szczelinomierzem, 

zabezpieczenia antykorozyjnego - makroskopowo,  przez pomiar grubości  powłoki i jej 

szczelności, Powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub pęknięć, 

rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowanie - na zgodność z dokumentacją 

techniczną oraz ich zamocowania i działania przez oględziny, 
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- połączeń  konstrukcyjnych - na zgodność z niniejszą specyfikacją, wymaganiami  norm 

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione 

badania należy przeprowadzać przy odbiorze każdej partii elementów. 

 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

- stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, 

- szczelność wbudowanego elementu na przenikanie wód opadowych, 

- stan   i   wygląd   wykończenia  wbudowanych   elementów   na   zgodność  z  dokumentacją 

techniczną. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem 

finansowym przygotowanym przez Wykonawcę. 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogóle zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 

8.1. Odbiór elementów przed wbudowaniem 

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 

- zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 

- wymiary gotowego elementu i jego kształt, 

- prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), średnice 

otworów, 

- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, 

- zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 

8.2. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 

Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

74 

- osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 

- zgodność wbudowanego elementu z projektem 

- dokładność uszczelnienia,  

- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających zgodność wbudowanego 

elementu z projektem 

- inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 

 

Badanie elementów powinno co najmniej obejmować sprawdzenie: 

- wymiarów-taśmą stalową z dokładnością do 1mm, suwmiarką i szczelinomierzem, 

- wykończenia powierzchni - za pomocą liniału metalowego mierniczego i szczelinomierza 

- zabezpieczenia antykorozyjnego - makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i jej 

szczelności, powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków 

- rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowania i działania - zgodność  

z dokumentacja techniczną, 

- połączeń konstrukcyjnych - zgodność z projektem technicznym, wymaganiami norm 

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 

- prawidłowego działania części ruchomych. 

Badanie jakości wbudowania powinno odbywać się na podstawie dokumentacji technicznej. W 

trakcie odbioru robót należy sprawdzić 

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementów 

- stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją 

- prawidłowość działania części ruchomych 

- szczelność wbudowanego elementu na infiltrację powietrza i przenikanie wody opadowej przez 

element 

Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione 

zauważone usterki. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00 

9.1. Podstawa rozliczenia finansowego 

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość  w metrach bieżących lub w sztukach elementów ślusarsko-

kowalskich według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- obsługą sprzętu nie wymagającego etatowej obsługi, 

- przygotowanie konstrukcji nośnej do montażu , 
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- obsadzenie elementów, 

- łączenie elementów przez spawanie, 

- oczyszczenie spawów, 

- łączenie elementów i między sobą przez skręcanie, 

- wykonanie badań i pomiarów, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy  

i usunięcie ich poza teren budowy. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. 

 

10. DOKUMENTY I ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości  

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru  

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych  

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Instrukcje wydane przez poszczególnych Producentów. 

 
 

SST.01.08.00. SUFITY PODWIESZANE 

1. WSTĘP 

1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru remontu sufitów podwieszanych w ramach  prac remontowych w obiekcie 

Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu przy ul. Koseły 3a. 

Zamawiającym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Miejska Sandomierz, z siedzibą przy ul. 

Poniatowskiego 3 w Sandomierzu.  

 
1.1. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie poprzednim. 
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1.2. Zakres robót objętych SST 

- Sufity rastrowe-akustyczne, których dotyczy specyfikacja stanowią konstrukcje wypełnioną 

płytami modułowymi, akustycznymi – sufit  montowany bezpośrednio do konstrukcji stropu. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 

oznaczają: 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 

procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 

techniczne instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące 

przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin. 

- płyta wypełniająca - element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie może przenosić 

żadnych innych obciążeń poza ciężarem własnym. 

- konstrukcja nośna - lekki ustrój konstrukcyjny składający się z elementów - profili nośnych 

(zbierających obciążenia i przekazujący je na zawiesia) oraz elementów łączących ze sobą profile 

nośne (profile porzeczne) łączonych na zamki oraz z elementów dodatkowych (listwy boczne, 

klipsy, łączniki) 

- zawiesie - element przenoszący obciążenia i stabilizujący konstrukcje sufitu podwieszonego do 

elektów konstrukcyjnych budynku / budowli w spsoć bezpieczny tzn. zapewniający stabilność 

geometryczną oraz bezpieczne przeniesienie obciążeń z sufitu podwieszonego na elementy 

konstrukcyjne budynku/budowli. 

- sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli pełniący w zależności od 

przeznaczenia i właściwości funkcje:dekoracyjno-architektoniczne lub/ i akustyczne wykonany z 

konstrukcji nośnej oraz płyty wypełniających. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Przy wykonywaniu sufitów podwieszanych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-

72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót podano w ST.00.00 Wymagania ogólne. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00 

Wymagania ogólne. 
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Sufity podwieszane akustyczne. W projekcie przewidziano sufity akustyczne typu  Ecophone lub 

inne o analogicznych właściwościach. Sufity według załączonejspecyfikacji producenta.    

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00 Wymagania ogólne. 

3.1. Sprzęt do wykonywania suchych tynków 

Wykonawca przystępujący do wykonania sufitów podwieszanych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

3.2. Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających 

Noże -do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania  kształtowanych krawędzi płyty  

Pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych. 

3.3. Sprzęt do Instalacji konstrukcji nośnej 

- Elementy  do  instalacji   kołków,   kotew  i   innych  elektów  pozwalający  na  montaż  zawiesi  

do  elementów  konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów) 

- Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów 

- Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego: 

- Nożyce do blachy (prawe/ lew lub uniwersalne) 

- podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia) 

- Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nożnej ( w zależności od wielkości i stopnia 

komplikacji): 

- poziomice (tradycyjne, laserowe), 

- linki murarskie. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00 Wymagania ogólne. 

4.1. Składowanie 

Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany pogody. 

Powinny być składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na zamoczenie, 

zalanie oraz na żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przedmioty nie powinny być 

umieszczone na wierzchu opakowań. 

Wysokość palet: 

Maksymalnie trzy pełne palety jedna na drugiej. Maksymalna wysokość luźno ułożonych palet bez 

bocznych zabezpieczeń: 150-190 cm. 

4.2. Transport  
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Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 

plandekami). 

Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie byty 

uderzane przez inny ładunek. Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszczane, 

nawet z niewielkich wysokości. 

4.3. Rozpakowywanie 

Opakowanie kartonów: rozciąć folię nie niszcząc płyt. ściągnąć folię i opakowania kartonowe. 

Zawsze podnosić płyty pionowo 

obydwoma  rękami.  Zawsze  używać czystych  rękawiczek  podczas montażu  (np.  białych  

bawełnianych) w celu ochrony 

powierzchni płyt przed zabrudzeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST.00.00 Wymagania ogólne. 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania sufitów podwieszanych powinny być zakończone wszystkie 

roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. 

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 

odpadów. 

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

Sufity podwieszane i okładziny ścienne są elementami wyposażenia wnętrz. Warunki w czasie 

instalacji winny ten fakt odzwierciedlać  

Sufity winny być składowane w miejscu instalacji przez 24 godziny przed montażem. Mogą być 

instalowane w temperaturze od 1°C do 35°C. Utrzymanie temperatury w powyższych granicach 

jest bardzo ważne. Konsekwencją znacznego spadku temperatury jest wzrost poziomu względnej 

wilgotności (% RH), który może niekorzystnie wpłynąć na stan płyt sufitowych zamontowanych jak i 

niezamontowanych. W niskich temperaturach, szczególnie poniżej 11°C, niewielki spadek 

temperatury powoduje nieproporcjonalnie wysoki wzrost poziomu wilgotności względnej (tym 

większy im bliżej 0°C). Wymagana stabilność warunków w miejscu montażu może być osiągnięta 

tylko, jeżel budynek jest odporny na zmiany pogody, suchy, całkowicie oszklony i ogrzewany w 

czasie miesięcy zimowych. 

W celu schłodzenia budynku nadmiernie nagrzanego przez operujące w czasie dnia promienie 

słoneczne należy zastosować skuteczną wentylację. Nadmierną wilgotność powietrza w 

pomieszczeniu należy obniżyć przy pomocy regulowanej wentylacji lub mechanicznych odwilżaczy. 

Nie zaleca się bezpośredniego spalania gazów ziemnych takich, jak butan i propan, ponieważ z 
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każdych 500 g spalonego paliwa uwalniane jest 2,2 litra wody. Lepiej jest stosować suche źródła 

ciepła takie, jak elektryczność lub ogrzewanie pośrednie gorącym powietrzem oraz odwilżacze, w 

celu obniżenia poziomu wilgotności, której źródłem jest sam budynek. Nowe budynki na ogól nie 

zawierają zapasu ciepła wchłoniętego przez konstrukcję, więc w czasie dni wolnych od pracy 

temperatura w ich wnętrzu może gwałtownie spaść i spowodować skroplenie się pary wodnej. 

Należy rozważyć montaż sufitu podwieszanego po dniach wolnych, kiedy ogrzewani zostanie 

włączone. Jeżeli będzie to niemożliwe, wyjściem z sytuacji może być wykonanie w oddzielnych 

terminach prac związanych z instalacją rusztu i zawieszeniem płyt wypełniających. Takie 

rozwiązanie może być jednak bardziej kosztowne i związane z ryzykiem uszkodzenia rusztu przez 

inne ekipy montażowe w czasie tej wymuszonej przerwy w instalacji sufitu. 

Sufit podwieszony należy wykonać np. według systemu Ecophone lub innego  

o analogicznych właściwościach (system do uzgodnienia między Generalnym Wykonawcą  

a Inwestorem) 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00 Warunki ogólne 

6.1. Badania w czasie robót 

Kontrola jakości wykonywanych robót sprowadza się do: 

-  Sprawdzenia zgodności wykonanego sufitu podwieszonego z dokumentacją projektową, 

-  Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją projektową, 

-  Sprawdzenie poprawności wykonania sufitu, 

-  Właściwe wypoziomowanie (odchyłka montażowa <= +/-1 mm na długości 5m ), 

równość powierzchni płyt, 

narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 

wilgotność i nasiąkliwość, 

obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 

kontrola wizualna przylegania i prostopadłości płyt, 

kontrola wizualna czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń 

-  kontrola instalacji i prawidłowego wykowania innych elementów/ instalacji wybudowanych  

     w strukturę sufitu podwieszonego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00 Warunki ogólne 

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 
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 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem 

finansowym przygotowanym przez Wykonawce. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 Warunki ogólne 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót montażowych 

sufitu podwieszonego. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w niniejszej SST, dały pozytywne wyniki. 

8.1. Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. 

Wymagania i badania przy odbiorze”. 

Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność z dokumentacją techniczną, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, 

- przygotowanie podłoża, 

- prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

- wichrowatość powierzchni. 

Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie 

pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, 

powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń 

zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy 

przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do 

siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar 

prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością 

do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli. 
Odchylenie powierzchni 

suchego tynku od 

płaszczyzny  i 

odchylenia krawędzi od 

linii prostej 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie 

przecinających się 

płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 

dokumentacji 

pionowego poziomego 

nie większa niż 2 mm i 

w liczbie nie większej 

niż 2 na całej długości 

nie większe niż 1,5 mm na 

1 mb i ogółem nie więcej 

niż 3 mm w 

nie większe niż 2 mm na 1 

mb i ogółem nie więcej niż 

3 mm na całej powierzchni 

nie większe niż 2 mm 
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łaty kontrolnej o długości 

2 mb 

pomieszczeniach do 3,5 

mm wysokości oraz nie 

więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach powyżej 

3,5 m wysokości 

ograniczonej ścianami, 

belkami itp. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 Warunki ogólne 

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

końcowym odbiorze lub etapami określonymi przez Wykonawcę w harmonogramie finansowym 

zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 

robót obliczona na podstawie: 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót, zgodny z harmonogramem 

finansowym. 

Kwoty ryczałtowe obejmujące wykonanie i odbiór sufitów podwieszonych obejmują: 

 - przygotowanie stanowiska roboczego, 

 -obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

 - ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

 - przygotowanie podłoża, 

 - obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

 - oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

  Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 

PN-88/B-32250 Woda do celów budowlanych. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-ISO-9000  (Seria   9000,9001,   9002,   9003   i   9004)   Normy  dotyczące  systemów

 zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Instrukcja montażu sufitów podwieszonych – system ECOPHONE. 
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SST.01.09.00. NAWIERZCHNIE POSADZEK W TECHNOLOGII 
DECKSHIELD 

1. WSTĘP 

1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru nawierzchni na posadzkach w technologii Deckshield w ramach  prac 

remontowych w obiekcie Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu przy ul. Koseły 3a. 

Zamawiającym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Miejska Sandomierz, z siedzibą przy ul. 

Poniatowskiego 3 w Sandomierzu.  

1.1. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie poprzednim. 

1.2. Zakres robót objętych SST 

 przygotowanie podłoża 

 gruntowanie powierzchni 

 wykonanie warstwy podstawowej Deckshield SF 

 wykonanie warstwy zamykającej z barwnej żywicy Deckshield Finish 

 Wykonanie warstwy pigmentowanego lakieru Deckshield Topcoat odpornego na działanie 

promieniowania UV 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 

oznaczają: 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 

procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 

techniczne instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące 

przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin. 

- system posadzkowy – warstwy nawierzchni wykonywanych na posadzkach w celu ochrony 

zewnętrznych kondygnacji budynku, narażonych na bezpośrednie oddziaływanie warunków 

atmosferycznych i obciążonych intensywnym ruchem pieszych i kołowym. Zbudowany na bazie 

żywic poliuretanowych, wzmocnionych wyselekcjonowanym kruszywem kwarcowym.  Odznacza 
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się dużą trwałością, antypoślizgowością, odpornością mechaniczną i chemiczną, elastycznością, 

wyciszającą ruch pojazdów. Jedną z warstw systemu stanowi membrana Deckshield Elastomeric 

Membrane, która dzięki swojej dużej szczelności i elastyczności kompensuje naprężenia termiczne 

posadzki, zapobiega przenikaniu wody w głąb podłoża oraz przenoszeniu rys i spękań z podkładu 

betonowego na wyższe partie posadzki. 

- posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni 

- podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga, 

- podkład betonowy – wykonany z betonu , o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na 

którym wykonuje się posadzkę żywiczną 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Przy wykonywaniu nawierzchni na posadzkach w technologii Deckshield należy przestrzegać 

zasad BHP i wszelkich wymagań określonych przez producenta systemu posadzkowego. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót podano w ST.00.00 Wymagania ogólne.  

 - Mieszankę betonową należy wykonać zgodnie z PN-EN 2006-1:2003 lub zgodnie z innymi, 

 szczegółowo określonymi w dokumentacji wymaganiami. 

 - Grubość podłoża betonowego i rodzaj zbrojenia muszą wynikać z wielkości 

 przewidywanych obciążeń użytkowych. 

 - Podłoża betonowe posadowione bezpośrednio na gruncie muszą posiadać poziomą 

 izolację przeciwwilgociową. 

 - Klasa betonu : min. C20/25. 

 - Powierzchniowa wytrzymałość betonu na odrywanie : min 1,5 MPa (metoda pull-off) 

 - Podłoże betonowe powinno być wysezonowane o wilgotność względnej mniejszej, niż  

 75 % zgodnie z BS 8204, co odpowiada wilgotności masowej równej 5%. 

 W przypadku wyższej wilgotności (do 100 % zgodnie z BS 8204) należy wykonać warstwę 

 gruntującą z żywicy Hydraseal DPM  

 Równość powierzchni w dowolnym miejscu na odcinku łaty 2 m : max. odchyl. ±2 mm / 1m, 

max. prześwit 5 mm / 2 m 

 Wymagane spadki posadzki powinny być ukształtowane w podłożu betonowym. 

 Podłoże betonowe powinno być jednorodne, bez rys, spękań i ubytków, pył i luźne nie 

związane fragmenty muszą być usunięte. 

 Wierzchnia warstwa mleczka cementowego musi być usunięta poprzez śrutowanie, frezowanie 

lub szlifowanie. 
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1.5. Warunki wykonania systemów posadzkowych Deckshield. 

- Posadzki należy wykonywać po zakończeniu wszystkich robót budowlanych, wykończeniowych i 

instalacyjnych. 

- Pomieszczenia lub strefy, w których wykonuje się posadzki muszą być wydzielone i 

zabezpieczone przed ogólnym dostępem. 

- Minimalna temperatura powietrza oraz podłoża betonowego powinna wynosić +5ºC, maksymalna 

+30ºC, zalecana odpowiednio +10ºC +25ºC 

- Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 75%. 

- Pomieszczenie musi być wentylowane. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00 

Wymagania ogólne. 

Warstwa gruntujaca : Deckshield SF     0,40 kg/m2 

- piasek kwarcowy 0,1-0,3 mm ( wypełniacz )    0,15 kg/m2 
- piasek kwarcowy 0,1-0,5 mm ( zasyp )    0,30 kg/m2 

Deckshield Elastomeric Membrane      0,70 kg/m2 
Warstwa podstawowa : Deckshield SF     0,50 kg/m2 

- piasek kwarcowy 0,1-0,3 mm ( wypełniacz )    0,20 kg/m2 
- piasek kwarcowy 0,8-1,2 mm ( posypka )    2,00  kg/m2 

Warstwa zamykająca : Deckshield Finish     0,80  kg/m2 
Warstwa odporna na UV  : Deckshield Topcoat   0,15 kg/m2 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00 Wymagania ogólne.  

Do przygotowania materiału i rozkładania posadzki używać sprzętu określonego w instrukcji 

producenta, takiego jak: 

Do przygotowania materiału używać wolnoobrotowego mieszadła mechanicznego: 

- śmigłowego do mieszania żywic bez wypełniacza 

- koszykowego do mieszania żywic z wypełniaczem (np. piaskiem kwarcowym) 

- betoniarki 

Posadzki należy wykonywać przy użyciu sprzętu budowlanego jak: 

- zacieraczki talerzowo-łopatkowe samojezdne  

- maszyny do rozkładania materiału  

- rozpylacze niskociśnieniowe 

- gracy ząbkowanej  

- wałka okolcowanego 

- pac prostych 
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- i różnego rodzaju wałków z włosiem krótkim lub długim oraz strukturalnych 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00 Wymagania ogólne. 

Wyroby powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane 

i transportowane zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający niezmienność ich 

właściwości technologicznych. 

Produkty przechowywać w nienaruszonych pojemnikach zgodnie z instrukcją producenta 

posadzek. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST.00.00 Wymagania ogólne. Przy wykonywaniu 

systemu posadzkowego należy stosować zalecenia określone w instrukcji producenta dotyczące 

sposobu przygotowania kompozycji, reżimów czasowych oraz gruntowania i wykonania 

poszczególnych warstw. 

5.1. Przygotowanie podłoża 

Profil powierzchni podłoża musi odpowiadać projektowi technicznemu. Beton powinien być 

odpowiednio zagęszczony i zatarty mechanicznie. Powierzchnia powinna być równa, gładka, bez 

widocznych uszkodzeń i ubytków. Ewentualne uszkodzenia należy naprawić materiałami 

niewchodzącymi w reakcje z systemem Deckshield. Niewielkie nierówności można uzupełnić przy 

użyciu szpachli wykonanej z żywicy epoksydowej Protop 1000 i piecowo suszonego piasku 

kwarcowego. 

Podłoża betonowe muszą być przygotowane przez śrutowanie, frezowanie lub szlifowanie tarczą 

diamentową w celu usunięcia warstwy mleczka cementowego, usunięcia wszelkich 

zanieczyszczeń lub luźno związanych fragmentów. Podłoże należy dokładnie odkurzyć.  

5.2. Gruntowanie powierzchni 

Całą powierzchnię zagruntować bezrozpuszczalnikową żywicą poliuretanową Deckshield SF. 

Składniki A i B żywicy należy wymieszać najpierw oddzielnie, a następnie razem z zachowaniem 

odpowiednich proporcji i przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego do uzyskania jednorodnej 

konsystencji. W trakcie mieszania należy dodać piasek kwarcowy 0,1-0,3 mm jako wypełniacz. 

Żywicę gruntującą należy rozłożyć na przygotowane podłoże ściągaczką gumową i wyrównać 

wałkiem do pełnego nasycenia powierzchni. „Mokrą” powierzchnię należy posypać piaskiem 

kwarcowym 0,1-0,5 mm. Warstwę należy pozostawić do utwardzenia na 16-24 godziny. 

Zużycia: 

a. Deckshield SF - 0,40 kg/m2 
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b. piasek kwarcowy 0,1÷0,3 mm (wypełniacz)   0,15 kg/m2 

c. piasek kwarcowy 0,1÷0,5 mm (posypka)    0,30 kg/m2 

W przypadku, gdy podłoże posiada wilgotność względną powyżej 75% ( 5% masowo), należy 

alternatywnie wykonać gruntowanie przy użyciu żywicy Hydraseal DPM. Po wymieszaniu 

składników, pierwszą warstwę w kolorze czerwonym należy rozłożyć ściągaczką gumową i 

wyrównać wałkiem. Po związaniu żywicy (nie wcześniej, niż po 10 godzinach i nie dalej, niż po 24 

godz.), ułożyć drugą warstwę w kolorze żółtym i posypać piaskiem 0,1-0,5 mm. 

Zużycia: 

a. Hydraseal DPM - 0,30 kg/m2 

b. Hydraseal DPM -  0,20 kg/m2 

c. piasek 0,1-0,5 mm (posypka) – 0,30 kg/m2 

5.3. Wykonanie warstwy podstawowej – Deckshield SF 

Składniki A i B Deckshield SF należy wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania 

jednorodnej konsystencji przez minimum 3 minuty. W trakcie mieszania do żywicy należy dodać 

piasek kwarcowy 0,1-0,3 mm. Żywicę należy rozłożyć pacą stalową lub ściągaczką gumową, a 

następnie i równomiernie rozprowadzić wałkiem przy zachowaniu recepturowego zużycia. „Mokrą” 

warstwę należy zasypać piaskiem kwarcowym granulacji 0,8-1,2 mm do uzyskania suchej 

powierzchni. Warstwę pozostawić do utwardzenia na okres 16-24 godzin. 

Zużycia: 

a. Deckshield Finish - 0,50 kg/m2 

b. piasek kwarcowy 0,1÷0,3 mm (wypełniacz) – 0,20 kg/m2 

c. piasek kwarcowy 0,8-1,2 mm (posypka) – 2,00 kg/m2 

 

5.4. Wykonanie warstwy zamykającej z barwnej żywicy Deckshield Finish. 

Podłoże przeszlifować i dokładnie oczyścić z luźno związanego kruszywa, a następnie 

powierzchnie należy zamieść i dokładnie odkurzyć.  

Wykonać warstwę zamykającą z pigmentowanej żywicy Deckshield Finish przy pomocy ściągaczki 

gumowej i wyrównać wałkiem. 

Zużycia: 

a. Deckshield Finish - 0,80 kg/m2 

5.5. Wykonanie warstwy pigmentowanego lakieru Deckshield Topcoat odpornego na działanie 

promieniowania UV  

Po utwardzeniu poprzedniej warstwy ( 16-24 godz.) wykonać powłokę ochronną z pigmentowanej 

żywicy Deckshield Topcoat przy pomocy ściągaczki gumowej i wyrównać wałkiem. 
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Zużycia: 

a. Deckshield Finish - 0,15 kg/m2 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00 Warunki ogólne 

Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami  

Dostarczone na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. 

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 

Inspektorem nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 

jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych 

dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. Dokumentacja jakości wyrobów 

stosowanych do wykonania podłóg i posadzek powinna zawierać: 

- certyfikaty lub deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną w przypadku każdego z 

zastosowanych wyrobów 

- informacje o okresie przydatności do stosowania, 

- podstawowa informacje bhp i przeciwpożarowe. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 

Inspektora budowy. 

Badania w czasie odbioru 

Zakres czynności kontrolnych posadzek z żywic syntetycznych i posadzek impregnowanych 

powierzchniowo obejmują: 

Sprawdzenie jakości powierzchni metodą wizualną. Utwardzona posadzka powinna być jednolitej 

barwy, bez rys, spękań i pofałdowań, gładka lub szorstka, w zależności od rodzaju. 

Niedopuszczalne są białe przebarwienia i kleistość powierzchni pod wpływem wilgoci. 

Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym 

przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawać w posadzce trwałe odkształcenia, 

Sprawdzenie przylegania i związania posadzki z podkładem podłogowym poprzez opukiwanie jej 

powierzchni drewnianym młotkiem. Posadzka nie powinna wydawać charakterystycznego 

głuchego odgłosu. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych metodą wizualną oraz poprzez 

zmierzenie ich szerokości w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny 

mieć jednakową szerokość, a masa dylatacyjna powinna dokładnie wypełniać przestrzeń pomiędzy 

polami posadzki. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania spadków zgodnie z projektem arch., przez obserwację 
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kierunków spływu rozlanej wody. 

Sprawdzenie równości powierzchni posadzki za pomocą łaty o długości 2 m, odchylenie na jej 

długości nie powinno przekraczać 2 mm. 

Sprawdzenie metodą wizualną, prawidłowości wykonania szczegółów wykończenia posadzki, np. 

osadzenia wpustu, wykonania cokołu. 

Wyniki kontroli posadzki powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane 

w Dzienniku Budowy lub protokole załączonym do Dziennika Budowy. Jeżeli choć jedna z 

kontrolowanych cech nie spełnia wymogów odbieranych prac budowlanych nie można uznać za 

wykonane prawidłowo. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00 Warunki ogólne. 

Jednostką obmiarową posadzek jest metr kwadratowy (m2). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru okładzin i wykładzin 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 Warunki ogólne. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywny wynik. 

Wymagania przy odbiorze 

Roboty posadzkowe jako wieloetapowe, wymagają odbiorów przejściowych, podczas których 

powinna być skontrolowana jakość wykonanych prac: 

- podłoża betonowego 

- każdej warstwy izolacyjnej 

- posadzki 

Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości dotyczących posadzki. 

Zakres podstawowych czynności kontrolnych w trakcie odbioru, zarówno przejściowego jak i 

końcowego, obejmuje sprawdzenie: 

- kompletności przedłożonej dokumentacji, 

- prawidłowości wykonania robót poprzedzających na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy, 

- zgodności z dokumentacją techniczną zastosowanych materiałów, 

- wyglądu zewnętrznego powierzchni posadzek. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 Warunki ogólne. 
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Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

końcowym odbiorze lub etapami określonymi przez Wykonawcę w harmonogramie finansowym 

zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 

robót obliczona na podstawie: 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót, zgodny z harmonogramem 

finansowym. 

Kwoty ryczałtowe obejmujące wykonanie systemu posadzkowego obejmują: 

 - przygotowanie stanowiska roboczego, 

 -obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

 - przygotowanie podłoża, 

 - oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

  Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-62/B- 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-B-02854:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badań rozprzestrzeniania się 

płomieni po posadzkach podłogowych. 

PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Bochmego. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

BN-87/B-12037/06 Metody badań płytek ceramicznych. Oznaczenie twardości powierzchni w 

skali Mohsa. 

BN-86/6781-02  Masy podłogowe Plastidur 

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

 

 

SST.01.10.00. USZCZELNIENIE DYLATACJI KONSTRUKCJI - 
                       SYSTEMOWE 

2. WSTĘP 

11. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru uszczelnień dylatacji konstrukcyjnych w ramach  prac remontowych w 
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obiekcie Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu przy ul. Koseły 3a. 

Zamawiającym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Miejska Sandomierz, z siedzibą przy ul. 

Poniatowskiego 3 w Sandomierzu. Przewiduje się uszczelnienie systemowe SABA Sealflex (lub 

równoważne) 

11.1. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie poprzednim. 

11.2. Zakres robót objętych SST 

 Wykonanie uszczelnienia podstawowego  

 Oznaczenie wymaganej szerokości systemu Sealflex taśmą i czyszczenie powierzchni,  

na którą zostanie nałożony materiał uszczelniający.  

 Nałożenie taśmy oddzielającej na złącze kompensacyjne (na wymaganą szerokość).  

 Nałożenie SABA Primer H17 na beton  

 Nałożenie pierwszej warstwy materiału uszczelniającego SABA Sealer MBT o grubości około 

2-3mm. 

 Nałożenie siatki wzmacniającej SABA Reinforcement  

 Nałożenie drugiej warstwy materiału uszczelniającego SABA Sealer MBT o grubości około  

2 do 7 mm 

 Wykończenie systemu SABA Sealflex poprzez jego wygładzenie 

11.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 

oznaczają: 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 

procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 

techniczne instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące 

przedmiot i wymagania jakościowe wykonania. 

- Wypełnienie szczelin dylatacyjnyh należy wykonać tak, aby zapewnić szczelność obiektu przez 

możliwie długi okres czasu oraz zabezpieczyć konstrukcję przed skutkami skurczu 

technologicznego i zmian termicznych w czasie eksploatacji. 

Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna być dobrana tak, aby maksymalne przemieszczenia 

elementów konstrukcji uwzględniające przemieszczenia termiczne, eksploatacyjne i technologiczne 

mieściły się z dopuszczalnym przez producenta zakresie. Przy prowadzeniu analizy należy założyć, 
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iż elementy konstrukcji będą narażone na temperatury w zakresie od ok. -30°C dla pory zimowej do 

ok. +40°C dla pory letniej w czasie, gdy będzie słońce bezpośrednio operowało na element 

konstrukcji i dla takich parametrów proponujemy określenie zmiany długości prefabrykatu 

(przemieszczenie liniowe). W przypadku gdy temperatura wykonywania prac wynosi ok. +20°C, 

wówczas różnica temperatur wynosi -50°C i +20°C, dla takich ΔT liczymy przemieszczenie na 

szczelinie ΔL np. dla prefabrykatu o dł. ~5 m zalecana szerokość dylatacji wynosi ~12mm, a 

minimalna szczelina między nimi to ~3 mm, tak aby w lecie prefabrykaty nie miały kontaktu ze sobą.  

11.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Przy wykonywaniu nawierzchni na posadzkach w technologii Deckshield należy przestrzegać 

zasad BHP i wszelkich wymagań określonych przez producenta systemu posadzkowego. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót podano w ST.00.00 Wymagania ogólne.  

 - Powierzchnie betonowe - gruntowanie SABA Primer 9002, czas schnięcia minimalnie 30 

minut do maksimum 6 godzin. Jeśli czas schnięcia został przekroczony, grunt należy nałożyć 

ponownie 

11.5. Warunki wykonania systemu dylatacyjnego. 

Prace należy prowadzić sposób staranny i w warunkach spełniających wymagania technologiczne 

stosowanego materiału. Zachowanie odpowiednich wymiarów i reżimów technologicznych pozwala 

na uzyskanie dylatacji o odpowiedniej cieczoszczelności. 

Warunki nakładania: 

Temperatura aplikacji od +5°C do +40°C.  

Temperatura powierzchni elementu budowlanego musi być wyższa co najmniej o 3°C od 

temperatury punktu rosy. 

Wilgotność powierzchni szczeliny nie może być wyższa od 17%, musi być wolna od wody. 

Przygotowanie zaprojektowanej szczeliny dylatacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem 

odpowiedniej szerokości. 

 Czyszczenie powierzchni w zakresie koniecznym do uzyskania odpowiedniej przyczepności 

uszczelniacza do elementów konstrukcyjnych, np. poprzez szlifowanie, polerowanie i 

odkurzanie. 

 Montaż pianki ustalającej głębokość uszczelnienia (kordu). Jeśli jest konieczna. 

 Nakładanie gruntu, np. dla materiału uszczelniającego SABA Sealer MBT, SABA Sealer Field na 

podłoże betonowe stosowany jest SABA Primer H17, dla masy MS Floor  na podłoże 

betonowe stosowany jest SABA Primer 9002. 
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 Nakładanie masy uszczelniającej i obróbka wykańczająca. 

 

12. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00 

Wymagania ogólne. 

SABA MS Floor jest produktem dostarczanym w 600 ml saszetkach aluminiowych 

niewymagających dodatkowej obróbki przed zastosowaniem. Uszczelniacz można nakładać przy 

zastosowaniu typowych pistoletów (wyciskaczy) do mas elastycznych w opakowaniach 600 ml. 

Przed nałożeniem masy należy zastosować grunt. Dla powierzchni poziomych można zastosować 

masę o właściwościach samopoziomowania w szczelinie – SABA MS Floor SL.  

SABA Sealer MBT składa się z dwóch składników: masy podstawowej i utwardzacza. Produkt 

dostarczany jest w opakowaniach, w których precyzyjnie dobrano odpowiednie proporcje 

składników. Utwardzacz dodawany jest do masy podstawowej i dokładnie mieszany za pomocą 

urządzenia do mieszania do czasu aż uzyskana jest masa o jednolitej, pozbawionej smug barwie, 

przy czym z reguły czas potrzebny do wymieszania jednego litra materiału uszczelniającego to 

jedna minuta.  

13. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00 Wymagania ogólne.  

Do przygotowania materiału i rozkładania posadzki używać sprzętu określonego w instrukcji 

producenta, takiego jak: 

 

- zacieraczki talerzowo-łopatkowe samojezdne  

- szlifierki  

- maszyny do rozkładania materiału  

- pace ręczne 

 

14. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00 Wymagania ogólne. 

Wyroby powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane 

i transportowane zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający niezmienność ich 

właściwości technologicznych. 

Produkty przechowywać w nienaruszonych pojemnikach zgodnie z instrukcją producenta 

posadzek. 
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15. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST.00.00 Wymagania ogólne. Przy wykonywaniu 

systemu posadzkowego należy stosować zalecenia określone w instrukcji producenta dotyczące 

sposobu przygotowania kompozycji, reżimów czasowych oraz gruntowania i wykonania 

poszczególnych warstw. 

15.1. Przygotowanie podłoża 

Profil powierzchni podłoża musi odpowiadać projektowi technicznemu. Beton powinien być 

odpowiednio zagęszczony i zatarty mechanicznie. Powierzchnia powinna być równa, gładka, bez 

widocznych uszkodzeń i ubytków. Ewentualne uszkodzenia należy naprawić materiałami 

niewchodzącymi w reakcje z systemem. 

Podłoża betonowe muszą być przygotowane przez śrutowanie, frezowanie lub szlifowanie tarczą 

diamentową w celu usunięcia warstwy mleczka cementowego, usunięcia wszelkich 

zanieczyszczeń lub luźno związanych fragmentów. Podłoże należy dokładnie odkurzyć.  

16. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00 Warunki ogólne 

Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami  

Dostarczone na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. 

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 

Inspektorem nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 

jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych 

dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. Dokumentacja jakości wyrobów 

stosowanych do wykonania podłóg i posadzek powinna zawierać: 

- certyfikaty lub deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną w przypadku każdego z 

zastosowanych wyrobów 

- informacje o okresie przydatności do stosowania, 

- podstawowa informacje bhp i przeciwpożarowe. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 

Inspektora budowy. 

Badania w czasie odbioru 

Sprawdzenie jakości powierzchni metodą wizualną.  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych metodą wizualną oraz poprzez 

zmierzenie ich szerokości w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny 
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mieć jednakową szerokość, a masa dylatacyjna powinna dokładnie wypełniać przestrzeń pomiędzy 

polami posadzki. 

Wyniki kontroli posadzki powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane 

w Dzienniku Budowy lub protokole załączonym do Dziennika Budowy. Jeżeli choć jedna z 

kontrolowanych cech nie spełnia wymogów odbieranych prac budowlanych nie można uznać za 

wykonane prawidłowo. 

17. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00 Warunki ogólne. 

Jednostką obmiarową dylatacji jest metr bierzący (mb). 

18. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 Warunki ogólne. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywny wynik. 

Wymagania przy odbiorze 

Roboty dyltacyjne jako wieloetapowe, wymagają odbiorów przejściowych, podczas których 

powinna być skontrolowana jakość wykonanych prac: 

- podłoża betonowego 

- każdej warstwy dylatacyjnej 

Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości prac. 

Zakres podstawowych czynności kontrolnych w trakcie odbioru, zarówno przejściowego jak i 

końcowego, obejmuje sprawdzenie: 

- kompletności przedłożonej dokumentacji, 

- prawidłowości wykonania robót poprzedzających na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy, 

- zgodności z dokumentacją techniczną zastosowanych materiałów, 

- wyglądu zewnętrznego powierzchni posadzek. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 

19. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 Warunki ogólne. 

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

końcowym odbiorze lub etapami określonymi przez Wykonawcę w harmonogramie finansowym 

zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
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robót obliczona na podstawie: 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót, zgodny z harmonogramem 

finansowym. 

Kwoty ryczałtowe obejmujące wykonanie systemu posadzkowego obejmują: 

 - przygotowanie stanowiska roboczego, 

 -obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

 - przygotowanie podłoża, 

 - oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

  Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. 

20. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-62/B- 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-B-02854:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badań rozprzestrzeniania się 

płomieni po posadzkach podłogowych. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

Europejska aprobata techniczna ETA 

ISO 11600-F, klasa 25 LM dylatacje konstrukcyjne budowl 


