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ST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

1.1. Nazwa Inwestycji, Adres, Zamawiajgcy
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania i odbioru robé6t budowlanych dla:
.Prac remontowych w obiekcie Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu przy ul. Kosety
3a”
Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Miejska Sandomierz, z siedzibg przy ul.

Poniatowskiego 3 w Sandomierzu.

1.2. Przedmiot robot budowlanych objetych Specyfikacjg Techniczng
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wskazanie wymagan dotyczgcych wykonania
i odbioru robét w ramach prac remontowych w obiekcie Miejskiego Stadionu Sportowego w
Sandomierzu przy ul. Kosety 3a.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robét wyszczegolnionych w punkcie 1.3.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST.
W ramach realizacji inwestycji wykonywane bedg nizej wymienione roboty objete niniejszg
Specyfikacjg techniczna:
- Roboty przygotowawcze
- Roboty remontowe wewnetrzne

- Roboty remontowe zewnetrzne

1.3.1. Zakres i rodzaj robét budowlanych:
- Roboty przygotowawcze
- Urzadzenie zaplecza dla wykonawcy z zasilaniem elektrycznym i wodnym
- Usuniecie z pomieszczen zlokalizowanych pod remontowanym tarasem wyposazenia
moggcego ulec uszkodzeniu
- Zdemontowanie sufitdw podwieszanych
- Wytgczenie obwodow elektrycznych pod tarasem.
- Remont, wymiana warstw wykohczeniowych tarasu zewnetrznego
- Montaz daszku poliweglanowego przy drzwiach windy.
- Remont trybun zewnetrznych

- Remont dylatacji konstrukcyjnych
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- Remont pomieszczen wewnetrznych — wymiana uszkodzonych ptyt kasetonowych sufitu.

- Remont powtok malarskich $cian, remont podtdg.

1.3.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
W odniesieniu do terenu wokdt budynku jak i jego otoczenia wymagane jest:
- usytuowania tymczasowego zaplecza budowy na dziatce otaczajgcej budynek
- po zakohczeniu robot budowlanych nalezy uporzgdkowaé teren wokét budynku i doprowadzi¢ do

stanu pierwotnego sprzed przeprowadzenia remontu na obiekcie Miejskiego Stadionu Sportowego.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét i bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terendéw, na
ktorych mogag wystgpi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody
uzyte przy budowie wyrazajgce sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen
i sprzetu muszg zapewniaé skuteczng ochrone ludzi, srodowiska budynkéw i budowli na tych
obszarach w szczegdlnosci przed:
- hatasem
- wibracjg
- drganiami i wstrzgsami
- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wod i powietrza
- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazéw, pytdw i dymow
- zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zarazkow chorobotwoérczych i metalami ciezkimi
Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczng ochrone przed:
- pogorszeniem istniejgcego stanu technicznego budynkéw i budowli sgsiadujgcych z budowg
(wstrzagsy, wibracja, osiadanie),
- zamuleniem ciekdéw i kanalizacji gruntem i produktami pochodzgcymi z zalewaniem przylegtego
do budowy terenu w zwigzku z procesami budowy.
Wykonawca ubezpieczy swojg dziatalnos¢ przed roszczeniami wynikajgcymi z wystgpienia szkod,

ktorych Zzrédtem bylyby zdefiniowane powyzej zagrozenia.

1.5. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg techniczng i SST.
Przedmiary Robdét, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego wykonawcy stanowig czes$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich

waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu.
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Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a oich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiary podane na pismie sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdow ielementdw budowli muszg by¢é jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
SST iwplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedag

niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6. Informacje o terenie budowy
Teren dziatki na ktérej zlokalizowany jest budynek podlegajgcy robotom budowlanym jest terenem
ptaskim.
Ze wzgledu na specyfike obiektu na czas wykonywania robdt budowlanych konieczne jest

wykonanie odpowiedniego zabezpieczenia terenu wokot.

1.7.  Organizacja robo6t, przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze wykonawcy teren,
na ktéorym prowadzone bedg roboty wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje, Dziennik Budowy, dokumentacje projektowg oraz Specyfikacje
Techniczne.
Wykonawca winien:
- odpowiednio ogrodzi¢ teren, na ktérym prowadzone beda roboty budowlane, tak aby ogrodzenie
nie kolidowato z ruchem zewnetrznym wokoét granicy dziatki.
- zabezpieczy¢ teren budowy w niezbedny sprzet ochrony przeciwpozarowej
- wydzieli¢ na terenie budowy drogi wewnetrzne, miejsca sktadowania materiatéw, punkty do
zamocowania urzgdzen transportu pionowego (dzwigi towarowe), punkty wykonywania zapraw itp.
- opracowac harmonogram robo6t budowlanych oraz uzgodni¢ go z Zamawiajgcym.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacija
Projektowg , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych

do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca
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odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.8. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow oraz powinien
zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie instalacje naziemne
i podziemne, kable, rurociagi, sieci, itp., a takze znaki geodezyjne powinny by¢ szczegdtowo
zaznaczone na planie sytuacyjnym iwskazane wykonawcy przez Zamawiajgcego przy
przekazywaniu terenu, na ktérym prowadzone bedg roboty budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia
ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru
i wiasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji
robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach naziemnych
i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie
wykonywania robét budowlanych.
Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.
Koszt zabezpieczenia terenu, na ktérym prowadzone bedg roboty nie podlega odrebnej zaptacie i

przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktu.

1.9. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska
Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséow
i normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na terenie objetym robotami budowlanymi i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatah, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczeh powietrza,
woéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw
powodowanych dziatalnoécig przy wykonywaniu robét budowlanych.
W uzasadnionych przypadkach nalezy przedstawi¢ szczegdtowe wymagania dotyczgce ochrony
srodowiska, ktére powinny by¢ przestrzegane przez wykonawce, wynikajgce z rodzaju i lokalizacji
inwestycji, rodzajow robdét szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska itp.
Optata i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca wkalkuluje w Cene Kontraktowg koszty utylizacji i zdeponowania materiatow
odpadowych i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz Ustawy
— 0 odpadach.
Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zaméwienia w godzinach od 6% do 22% a jakiekolwiek

wydtuzenia czasu pracy po godz. 22°° wymagajg zgody Inspektora Nadzoru.
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Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji wykonawca zastosuje takie maszyny, urzgdzenia, technologie
i zabezpieczenia, ktére nie spowodujg znaczgcego przekroczenia norm ochrony Srodowiska
w odniesieniu do obiektdéw budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajgcych z przepiséw Ustawy

Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawy — O odpadach z dnia 27.04.2001 r.

1.10. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.
Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robdt warunki w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczehstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla
personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewnic¢ sporzgdzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,Planem BIOZ”, na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzonej przez projektanta. ,Plan BIOZ” nalezy opracowa¢ zgodnie zrozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126.)
Wykonawca bedzie przestrzegat ogélne warunki w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet p.poz. wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne powinny by¢ skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi powinny by¢ wyposazone w urzgadzenia
zabezpieczajgce przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich wiadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na
wiasny koszt ugasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sgsiedztwie, wywotany bezposrednio lub

posrednio realizacjg robét, albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Ogrodzenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do:
- przedstawienia projektu zagospodarowania terenu budowy do akceptaciji Zamawiajgcego,
- ogrodzenia i utrzymania porzadku na terenie prowadzonych robdt,
- wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatdw i elementow
budowlanych,
- utrzymywania w czystosci droég publicznych i ulic terenu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu

ziemi i gruzu z wykopow.
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1.12. Normy panstwowe, instrukcje, przepisy
Normy, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji Technicznej bedg stosowane przez

Wykonawce w jezyku polskim.

1.13. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Dokumentacja budowy — dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak pozwolenie na
budowe wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoty Odbioréw czesciowych
i koncowych, operaty geodezyjne , ksigzka obmiardéw, ew. dziennik montazu, Projekt Wykonawczy
(opisy i rysunki stuzgce realizacji budowy).
Dokumenty budowy — dokumenty powstate w zwigzku z prowadzong budowg, stanowig czesé
dokumentacji budowy.
Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna — opracowanie projektowe
stanowigce samodzielng catos$¢ zawierajgce wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez
kompetentne osoby.
Dokumenty projektowe — dokumenty dotgczone do opracowan projektowych.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakonczeniu.
Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania
robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru, wykonawcg i projektantem.
Inspektor nadzoru — osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego i dziatajgca w jego imieniu
w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnoéci
realizacji rob6t budowlanych z Dokumentacja Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Kontrakt — zbiér dokumentow dotyczgcych przygotowania i realizacji inwestyciji. Integralna czescig
Kontraktu jest Umowa na roboty. Poza tym na dokumenty kontraktowe sktadajg sie: dokumentacja
projektowa, kosztorysy, przedmiary robot, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét, oferta wykonawcy na realizacje robo6t, harmonogram robét, wykaz ptatnosci, wykaz
podwykonawcdw, szczegblne wymagania zleceniodawcy, plan zapewnienia jakosci i inne.

Ksiega Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru dokument z ponumerowanymi
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stronami stuzgcy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Osnowa realizacyjna —osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do
geodezyjnego tyczenia projektow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzgdzen
i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i odksztatcen,
a takze w miare mozliwosci do pomiaréw powykonawczych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru , w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, kitdéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdét.

Przedmiar robot — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesé terenu budowy.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng calosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa,

modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong obiektu.

1.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za

wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
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chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdbw i urzgdzen uzytych lub zwigzanych

z wykonaniem robot.

1.15. Réwnowaznos¢ norm.
Gdziekolwiek w Kontrakcie powofane sg konkretne normy lub przepisy, ktdre spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow,
oile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. Materiaty lub urzadzenia na ktére nie ma

odpowiedniej normy powinny posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng lub Certyfikat.

. MATERIALY

2.1.  Zrédta uzyskania materiatéw i zapewnienia dostaw.

Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie swiadectwa badanh laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrddia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty i dostawy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Zze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrédia w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie

postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatébw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrédla wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do wykonania robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, wykonawca nie bedzie

10



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdinione
w Kontrakcie.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi

na danym obszarze.

2.3. Materiaty i dostawy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materialy i dostawy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatow i dostaw
do innych robdét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow i dostaw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty i dostawy, oraz urobek gruntowy
przeznaczony do ponownego wbudowania, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wlkasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze
co najmniej 1 tydzieh przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu

nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

2.6. Materiaty z rozbiorek
Wszystkie elementy i materiaty z rozbidrek stajg sie wtasnoscig wykonawcy i powinny by¢ usuniete
z terenu budowy w sposoéb i terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych robot. Wykonawca

powinien uwzglednié¢ pozytki wynikajgce z pozyskania materiatéw z rozbiérek w cenie ofertowej.

2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobaty techniczne, wydane przez
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uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca

powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdow od wiasciwych organéw administraciji.

2.8. Materiaty podstawowe zastosowane w robotach remontowych obiektu Miejskiego
Stadionu Sportowego
- Papa termozgrzewalna
- Zaprawy cementowe
- Plytki mrozoodporne
- Kleje i zaprawy spoinujgce
- Blacha na obrobki blacharskie
- Preparaty gruntujgce
- Zywice epoksydowe
- Membrany elastyczne
- Zywice poliuretanowe
- Materiaty systemowe do wykonanie powtok poliuretanowych

- Farby zmywalne

2. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry zapewni uzyskanie
wiasciwej jakosci wykonanych robot okreslonych warunkami i wymaganiami zawartymi w SST oraz
pozostatej dokumentacji projektowej. Zastosowany rodzaj sprzetu i sposdb jego pracy muszg
zapewnic bezpieczehstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i terenie przyleglym do budowy
oraz bezpieczenstwo terendw, na ktorych mogg wystgpi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku
z prowadzonymi robotami. Rodzaj uzytych maszyn, urzadzen i sprzetu oraz sposéb i warunki ich
pracy muszg zapewni¢ skuteczng ochrone w szczegolnosci przed:
- hatasem
- wibracjg
- drganiami i wstrzgsami
- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazéw i dymow.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu, maszyn i urzagdzenh do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet bedacy witasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany

12



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

w dobrym stanie technicznym.
Pracujgcy sprzet i urzadzenia powinny by¢é wyposazone m. innymi w:
- sygnat poruszania sie do tytu,

- sygnat podniesionej platformy w samochodach ciezarowych i fadowarkach.

4. TRANSPORT
Wykonawca uzgodni z zarzadcami drég i ulic trasy ruchu budowlanego i technologicznego, po
ktérych odbywat sie bedzie transport materiatdbw z budowy i na budowe. Wykonawca bedzie
dokonywat odpowiednich napraw w przypadku gdy transport ten spowoduje obnizenie standardu
technologicznego istniejgcych ciggdw.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte
przez wykonawce pod warunkiem uzyskania zezwolenia wiasciwych wladz zarzadzajgcych drogg
i w razie potrzeby przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaC¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drég technologicznych

i dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzonych robét.

o WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania Ogélne dotyczgce organizacji robét
Prowadzenie robét musi by¢ tak zorganizowane by w catym okresie realizacji byly spemnione
nastepujgce warunki:
- utrzymanie istniejgcych ciggéw pieszych, dojsé i dojazddéw do obiektéw i posesji przylegajacych

do budowy lub wybudowanie dojs¢ i dojazdéw zastepczych spetniajgcych te sama funkcije,

5.2.  Ogolne zasady wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami SST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dopuszcza sie mozliwo$¢, w uzasadnionych przypadkach, zastosowania przez wykonawce
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rozwigzan zamiennych w odniesieniu do:

- technologii okreslonej w materiatach przetargowych,

- materiatéw okreslonych w materiatach przetargowych.

Dla robot zamiennych oraz dodatkowych wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Ksiege
Obmiarow.

Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego, Biura Projektow
oraz wtasciciela obiektu.

Zasady gospodarowania materiatami, elementami i odpadami powstajgcymi w wyniku rozbiorek
i demontazu regulujg wiasciwe specyfikacje.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie rzednych
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatdbw irobot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

Wykonawca prowadzi roboty na podstawie przyjetej wlasnej technologii robét.

& KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie iwszystkie

urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatbw oraz robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot z czestotliwoécig
zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac¢ wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wpltynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw idopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usuniete istwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw

ponosi wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badah, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
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rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca

przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badah
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoS$ci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce
poprzez m.in. swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badah dostarczonych przez
wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnoséci materiatéw i robét z Dokumentacjg Projektowg i ST, moze rowniez zleci¢ sam lub
poprzez wykonawce przeprowadzenie powtdrnych Ilub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania

probek poniesione zostang przez wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, wtasciwych zharmonizowanych
Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normag lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono odpowiednigj
normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdére spetniajg wymogi Specyfikacji
Techniczne;j.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
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cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do odbioru koncowego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

spoczywa na wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda

czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zafgcznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
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wykonywania robot,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania poleceh wykonawcy
robot.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia
o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robdt nie wymagajgcych pozwolenia na budowe
- protokoty przekazania terenu budowy,
oraz pozostate dokumenty budowy a w szczegdlnosci:

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét

wyniki badan i prob oraz receptury

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do

wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
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/. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Dziennika Budowy.
Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym

przez wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2.  Zasady okreslania iloci robot i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.
Jesli Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne witasciwe dla danych roboét nie wymagaja tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m?® jako dlugo$é pomnozona przez $rednig powierzchnie przekroju.
lloéci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie

z wymaganiami Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania roboét.

7.4. Wagiizasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly

zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

19



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw robét,
a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami

zatgczonymi do dokumentacji techniczne;.

7.6. Obmiary kontrolne
Inspektor Nadzoru ma prawo do przeprowadzenia kontrolnych pomiaréw obmiaru. Dla
przeprowadzenia powyzszego wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia niezbednych warunkéw

oraz udostepnienia wymaganych dokumentéw.

& ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow.
Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw:
— odbior czesciowy,
— odbidr etapowy,
— odbior robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
— odbidr koncowy,
— odbidr po okresie rekojmi,
— odbior ostateczny (pogwarancyjny).

Zasady odbioréw robot moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

8.2.  Odbidr robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych.
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych polega
na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania ogdélnego postepu robét. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora

Nadzoru. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3.  Odbidr czesciowy i odbior etapowy.

Inwestor w umowie okresli ewentualne odbiory czesciowe i etapowe.
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robdt (np. stan zerowy, stan
surowy zamkniety i in.).

Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot stanowigcych z reguty catosé
techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych
dokonuje sie w czasie projektowania organizacji roboét.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje

odbioru.

8.4. Rozruch technologiczny.
O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajgcy, podajgc odpowiednie
ustalenia w umowie. W specyfikacji technicznej, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, nalezy okresli¢
0golne zasady przeprowadzania rozruchu technologicznego, podajgc wymagania, ktére powinien

spetni¢ wykonawca.

8.5.  Odbidr koricowy.
Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
o wykonanie robo6t budowlanych.
W specyfikacji technicznej nalezy podac¢ gtdwne czynnosci, ktére ma przedsiewzigé wykonawca.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego — w obecnosci Inspektora
Nadzoru i wykonawcy — sporzadzajgc ,Protokét odbioru robét budowlanych oraz zgtoszonych wad
i usterek do usuniecia przez wykonawce”.
W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robot
uzupetniajgcych i poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw instalacji, urzgdzen technicznych
i technologicznych.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robét uzupetniajgcych, Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ termin odbioru
koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegélnych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
i trwatos¢, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét

w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

8.6.  Odbidr po okresie rekojmi.

Nalezy podaé, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wiasciciel obiektu organizuje odbior
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,PO okresie rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:

umowy o wykonaniu robét budowlanych,

protokotu odbioru koricowego obiektu,

dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego
obiektu (jezeli byty zgloszone wady),

dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia
tych wad,

innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.7.  Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem

wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz

ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentaciji

projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktory

uzyskano pozwolenie na budowe, wchodzg m.in.:

pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar
robét, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu,

wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie realizacji
budowy,

dziennik montazu (rozbiérki) — jezeli byt prowadzony,

protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen
technicznych oraz przewoddéw kominowych,

geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu jesli wymagajg tego
roboty objete dang inwestycja.

kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej jesli
wymagajg tego roboty objete dang inwestycja.

dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy

i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
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rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
o$wiadczenie kierownika budowy o:
- zgodnosci wykonania robdét budowlanych zgodnie z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,
- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania z
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
- wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
- aprobaty techniczne (deklaracje zgodnoséci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla
materiatow i urzadzen,
- instrukcje eksploataciji i konserwacji urzadzen (DTR),
- karty gwarancyjne urzadzen technicznych,
- instrukcje eksploataciji obiektu, instalaciji, jezeli istnieje taka potrzeba,
- operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszia potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wigczone do
dokumentacji powykonawcze;.
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, w dwdch egzemplarzach ,Instrukcje obstugi,
eksploatacji i konserwacji” dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego
lub elektronicznego.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

— oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania rob6t budowlanych zgodnie z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu iporzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — z ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

— dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie wykonania robét, potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru, oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi jesli sg wymagane.

— szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (podstawowe

specyfikacje z umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
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— recepty i ustalenia technologiczne,

— Dziennik Budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

— wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych zgodnie ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi,

— protokoty odbioréow czesciowych, etapowych, robét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych inwestyciji,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu jesli jest
wymagana

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

jesli jest wymagana

8.10. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czeéci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z Dokumentacijg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.11. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor

Nadzoru.

8.12. Odbidr koncowy robot
Odbiér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez

wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym
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fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.12.1.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikédw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowag i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, uzupetniajgcych badz
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjag Projektowg ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc

wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.13. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru koncowego roboét jest protokét
odbioru kohcowego robét sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).
- Dzienniki Budowy (oryginat).
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.
- Geodezyjng inwentaryzacje (dokumentacje) powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu jesli
jest wymagana przy robotach danej inwestyciji.
- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lub

okazanie zlecenia aktualizacji map w Wydziale Geodezji Urzedu Miejskiego jesli jest wymagana
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przy robotach danej inwestycji.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru korncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.14. Odbioér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie ,Odbior koncowy robot”.

<. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Robét — Mniejsze Kontrakty, Bank Swiatowy,
styczeh 1995

2.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

3.Rozporzgdzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz. U. Nr 10)

4. Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

5.Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.
163 z pozniejszymi zmianami).

6. Warunki Kontraktu.

SST 01.00.00. ROBOTY BUDOWLANE
SST 01.01.00.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROZBIORKOWE

WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot rozbiérkowych w ramach prac remontowych w obiekcie Miejskiego
Stadionu Sportowego w Sandomierzu przy ul. Kosety 3a.
Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Miejska Sandomierz, z siedzibg przy ul.

Poniatowskiego 3 w Sandomierzu.

1.2. Zakres stosowania SST
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Szczegdtowa  Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rozbidrek w nizej wymienionym zakresie:

rozbiorka warstw wykonczeniowych tarasu

demontaz sufitdbw podwieszanych w pomieszczeniach pod tarasem

usuniecie wyposazenia z pomieszczen pod tarasem moggcego ulec uszkodzeniu

rozbiorka obrébek blacharskich

demontaz balustrad stalowych

demontaz krzesetek PCV na trybunach stadionu

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.

1.5.0gdIne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$é z dokumentacijg

projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

. MATERIALY
Dla robét wg SST 01.01.00 materiaty nie wystepuja.

2. SPRZET
Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw budynkéw moze byé wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
samochody ciezarowe,
mioty pneumatyczne lub elektryczne.

Sprzet budowlany do robét demontazowych i rozbiérkowych wykonywanych recznie

4. TRANSPORT
Transport materiatdw z rozbiorki Srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed

spadaniem i przesuwaniem.

o WYKONANIE ROBOT

5.1.Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
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— teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

— zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng

— z pomieszczeh pod tarasem usungé wszelki urzadzenia i wyposazenie moggce ulec

uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robot.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wtasnoscig wykonawcy, powinny byé usuniete

z terenu budowy.

5.2.Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych.

©. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. - 5.2. Kontrola jakoéci robét podlega
na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbidérkowych, przeprowadzonych zgodnie ze

specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

/. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi sg:

rozbiérka warstw wykonczeniowych tarasu (m?)
~ rozbidrka obrébek blacharskich (m?)

— demontaz sufitdw podwieszanych (m?)

demontaz balustrad stalowych (mb)

— demontaz krzesetek PCV na trybunach stadionu (szt)

= ODBIOR ROBOT
Odbioru wykonanych robdét rozbiérkowych dokonuje Inspektor Nadzoru na budowie na zasadach

okreslonych w ST 00.00.00 ,,Czes¢ Ogdlna” jak dla robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

< PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

9.1.0g0lne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,Czes¢ ogdlna”
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9.2.Cena jednostki obmiarowe;
Cena wykonania robét obejmuje:
— demontaz konstrukcji i elementéw budynku objetych rozbiorka
— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

— uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - Nie wystepuja.

SST.01.02.00 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE

1. WSTEP

. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych (hydroizolaciji) i przeciwwodnych w ramach prac
remontowych w obiekcie Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu przy ul. Kosety 3a.
Zamawiajgcym dla przedmiotowe] inwestycji jest Gmina Miejska Sandomierz, z siedzibg przy

ul. Poniatowskiego 3 w Sandomierzu.

1.1.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie poprzednim.

1.2.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) obejmujg izolacje

przeciwwilgociowe przegrod zewnetrznych i wewnetrznych, poziomych i pionowych obiektu.

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami
i oznaczajg:

- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej — wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej
i przeciwwodnej zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, okreslajacy zasady nadzoru i kontroli
poszczegolnych operacji roboczych, moze by¢é =zastgpiona przez normy, aprobaty
i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentaciji technicznej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot [ wymagania jakosciowe wykonania izolaciji przeciwwilgociowej

i przeciwwodne;j.
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1.4.0pis prac przewidzianych w projekcie

- wymiana warstwy izolacyjnej z papy pod posadzka z ptytek na tarasie.

1.5.0gdIne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce

robot podano w ST 00.00 Wymagania ogdélne

. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST 00.00

2.1.Papa termozgrzewalna
Papy zgrzewalne produkowane sg z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem
typu SBS. Modyfikacja asfaltu powoduje, ze okres starzenia sie pap jest wydtuzony i wynosi
kilkadziesigt lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie podlegajg
konserwacji przez caly okres uzytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS sg
elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie gietkosci wykonywane jest w temperaturze -
25°C), dlatego mozna je uktadac praktycznie przez caty rok. Osnowe pap zgrzewalnych stanowia:
welon z widkien sztucznych, tkanina szklana lub widknina poliestrowa. Sg to materiaty wysokiej
jakosci odporne na korozje biologiczng i posiadajgce bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne.
Wszystkie  produkty muszg posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do  stosowania
w budownictwie.
Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe sg materiatem przeznaczonym do
wykonywania hydroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogdlnymi
zasadami wykonywania zabezpieczenh wodochronnych. Rdznice dotyczace zasad wykonywania
izolacji przy uzyciu pap asfaltowych tradycyjnych i zgrzewalnych wynikajg gtéwnie ze
specyficznych wiasciwosci pap nowej generacji, a mianowicie:
- duzej grubosci i zwigzanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia
zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej),
- wysokiej trwatosdci, co wigze sie z koniecznoscig zapewnienia rownie wysokiej trwatoSci

pozostatym elementom.

2.2.Papa izolacyjna podkfadowa elastomerobitumiczna
Grubos¢ powinna zostaé okreslona w projekcie wykonawczym.
Papa przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych a w szczegdélnosci do wykonywania
warstwy podktadowej izolaciji.
Wymogi techniczne:

-powierzchnia goérna drobnoziarnista posypka mineralna,
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-powierzchnia dolna laminowana folia,

-wktadka nosna widknina poliestrowa 200g/m2
-wydtuzenie przy rozerwaniu wzdtuz/w poprzek 40/40 %
-gietkos¢ gietkosc¢ niskich temperaturach -25°C
-grubos¢ min.3,4mm,

-sita zrywajgca wzdtuz 700N,

-sita zrywajgca w poprzek 500N,

-odpornos¢ na wysokie temperatury w ciggu 2h +100°C

ZASTOSOWANIE: Papa zastosowana jako izolacja podktadowa pod pape termozgrzewalng.

2. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00

3.1.Sprzet do wykonywania robét
Wykonywanie rob6t izolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych
do eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu palnikéw do zgrzewania, drobnego sprzetu
budowlanego i elektronarzedzi.
Do wykonywania izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:
- palnik gazowy jednodyszowy z wezem,
- maty palnik do obrébek dekarskich,
- palnik gazowy dwudyskowy badz szesciodyskowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych
powierzchni),
- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,
- szpachelka,
- N6z do ciecia papy,
- watek dociskowy z silikonowa rolka,
- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio
wygieta).
Mate palniki gazowe bgdz palniki jednoptomieniowe stuzg do wykonywania detali i obrobek
z pap zgrzewalnych. Waz do palnikdw gazowych powinien mie¢ dlugosé min. 15m, aby umozliwiat
swobodne poruszanie sie z palnikiem bez czestego przestawienia butli gazowej. Butle gazowe
powinny wazy¢ 11kg lub 33kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczegdlnie 11kg) w
warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym. Szpachelka stuzy do ukosowania
zgrzewow i ich wygtadzania oraz do sprawdzenia poprawnosci wykonanych spoin.
Pracownik majgcy doswiadczenie przy zgrzewaniu papy i wykahnczaniu poszczegdlnych detal

praktycznie nie dotyka papy reka, lecz postuguje sie w tym celu wiasnie szpachelkg. Podczas
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wykonywania prac izolacyjnych w technologii pap zgrzewalnych na stanowisku roboczym musi sie
znajdowac sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z wodg i z piaskiem

oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w $rodki przeciw oparzeniom.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00

4.1.Pakowanie i magazynowanie materiatdw
Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt
mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki powinny byc¢
magazynowane w pozycji stojgcej, w jednej warstwie. Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi sSrodkami
transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojgcej, zabezpieczone przed
przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki pap mogg by¢ przewozone w kontenerach lub na
paletach.
Inne materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony przez Producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim.
Emulsja dostarczona w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywa¢ w suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:
-nazwe i adres producenta
-nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
-wymiary,
-numer aprobaty technicznej,
-nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

-znak budowlany.

4.2.Transport materiatéw
Transport materialtdw odbywa sie w sposéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji dostarczonej przez Producenta i

dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

= WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00
Izolacje wodochronne (przeciwwilgociowe, przeciwwodne, parochronne), powinny byc¢

wykonywane na podstawie wskazanh projektu technicznego i Producenta.
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Zmiany rozwigzan technicznych w stosunku do przyjetych w projekcie powinny by¢ odnotowane w
dzienniku budowy.

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne przewoddéw instalacyjnych i elementow
konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione zgodnie ze wskazaniami Producenta izolacji, w sposéb
wykluczajgcy przeciekanie wody miedzy tymi przewodami, elementami i izolacja.

Podczas robét izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania woda.

Wszystkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwa ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego

stosowania w budownictwie.

5.1.Warunki przystgpienia do roboét
Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty

podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty, itp. elementy.

5.2.Przygotowanie podtoza

Obrébke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy,
nadlewki betonu, krawedzie nalezy oczysci¢ z gruzu i z ziemi. Wystajgce czedci nalezy
potraktowa¢ ze szczegdllng pieczotowitoscia. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne
obnizajgce przyczepno$¢ czesci nalezy usungc z catej powierzchni za pomocg odpowiednich
narzedzi np. recznej szlifierki.

Nastepnie o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowg wyréwnac¢ zaprawg cementowa, a
nastepnie przetrze¢, ale nie wygtadza¢. Podtoze musi by¢é niezmozone, nosne, réwne
i wolne od smoty, rakow i rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczenh. Krawedzie
nalezy sfazowac¢ (zukowac) za$ naroza odpowiednio zaokraglic.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokrgglonym narozem. Promien zaokraglenia
powinien wynosi¢ maksymalnie 2cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy cementowej lub

zastosowac prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére przykleja sie do podtoza.

5.3.1zolacje papowe
Izolacje powinny Scisle przylega¢ do izolowanego podktadu. Nie powinny pekac, a ich

powierzchnia powinna by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen.

5.4.Gruntowanie podtoza
Gruntowanie podtoza wykona¢ zgodnie ze wczesniejszym wskazaniem. Materiat gruntujgcy nalezy

stosowac zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

5.5.1zolacje z pap termozgrzewalnych

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapoznac sie ze
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stanem poditoza, dokona¢ pomiarow powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzi¢
poziomy sadzenia wpustow, przepustéw, wielkos¢ spadkdéw izolowanych powierzchni oraz ilos¢
przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé roziozenie poszczegdlnych
pasow papy. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatéw.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz
0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna
obnizy¢ pod warunkiem, Ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych
(ok.+20°C) i wynoszone bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac w przypadku
mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opadow
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty izolacyjne i pokrywcze z papy zaczynajg sie od osadzenia wpustdéw, przepustéw, a takze
od wstepnego wykonania obrobek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;j.

Pasy papy nalezy uktada¢ rownolegle do dituzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z
zachowaniem zakfadéw zgodnym z kierunkiem spadkéw. Przed utozeniem papy nalezy ja
rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem
zakfadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwoch koncédw do Srodka. Miejsca
zaktadéw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy
podgrzac¢ palnikiem i przeciggna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokoéci zakfadu
(12-15¢cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym
i rbwnomiernym rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonuje te czynno$¢, cofajgc sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci zgrzewa jest
wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0cm na catej dtugosci zgrzewa. W przypadku gdy
wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zakfad, uzywajgc watka
dociskowego z silikonowg rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie
wyplyw masy o zgdanej szerokosci.

Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac¢ zbyt duzy lub niejednakowej
szeroko$ci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy tgczyé ze sobg na zaktady:

- podtuzny min.8cm.

- poprzeczny min.12-15cm.

Zakfady powinny by¢ wykonane zgodnie z z kierunkiem sptywu wody. Zaktady nalezy wykonywaé
ze szczegOlng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzié¢

prawidtowo$¢ wykonania zgrzewdéw. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim
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odchyleniu papy) i ponownie skleic.

W poszczegdinych warstwach izolacji (podktadowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny byé
przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno podiuzne, jak
i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie
naroznikow uktadanych paséw papy lezgcych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

Zasady warstwy izolacji nawierzchniowej sg analogiczne jak podktadowe;.

& KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00

6.1.Badania w czasie trwania robét
Kontrola jakoéci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby posiadaja:
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych.
- Deklaracje zgodnosci, dla ktérych ustanowiono Polskie Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong wyze;j.
- oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.
Wyniki badan materiatdbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora budowy.

/. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00

7.1.Jednostka i zasady obmiarowania
Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem

finansowym przygotowanym przez Wykonawce.

2. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00
Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢é przedtozona nastepujgca
dokumentacja techniczna:
-projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie robot
izolacyjnych przeciwwodnych i przeciwwilgociowych.
-dokumenty potwierdzajgce jako$¢ uzytych do izolacji materiatbw w postaci zaswiadczen

o jakosci wystawionych przez Producenta,
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-dziennik budowy.

8.1.0dbidr podtoza
Nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do izolacji. Jezeli odbioér podtoza

odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

8.2.Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
-zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,
-rodzaj zastosowanych materiatéw,
-przygotowania podfoza,
-ciggtosci izolacji i prawidtowosé wykonania, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
-szczelnose,

-wystepowanie ewentualnych uszkodzen.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny

wynik.

< PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodle ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00

9.1.Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi przez Wykonawce w harmonogramie
finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbioréw czesciowych robaot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych
robot obliczona na podstawie:
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt, zgodny
z harmonogramem finansowym.
Kwoty ryczaltowe obejmujgce wykonanie i odbiér robdt izolacji przeciwwilgociowych
i przeciwwodnych obejmuja:
-przygotowanie stanowiska roboczego,
-obstuge sprzetu nie wymagajgcego etatowej obstugi,
-przygotowanie podfoza,
-obsadzenie wpustéw, przepustow, dylatacji i innych elementow,
-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

-przygotowanie tasm klejgcych, zaprawy klejgcej,
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-przygotowanie zaprawy cementowej,

-przygotowanie rozcienczonej emulsji, masy bitumicznej,

-mocowanie mechaniczne izolacji,

-wyrownanie powierzchni izolacji.

-ilosci robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.

10 DOKUMENTY | ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkltadowa na widkninie przeszywanej
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok dachowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkdw.
z pozniejszymi zmianami Cze$¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.
PN-ISO-9000 Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow

zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jako$ci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje montazu materiatéw Izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych wydane przez

poszczegdélnych producentdw.

SST 01.03.00 WARSTWY WYROWNAWCZE | SPADKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru warstw wyréwnawczych i spadkowych ramach prac remontowych w obiekcie
Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu przy ul. Kosety 3a.
Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Miejska Sandomierz, z siedzibg przy ul.
Poniatowskiego 3 w Sandomierzu.
Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie powyzej.
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1.2. Zakres robét objetych SST
Opracowanie obejmuje wykonanie podkfadéw jako warstw wyréwnujgcych i spadkowych pod
posadzki, izolacje lub warstwy pokrywcze, do ktérych wykonania zostaty uzyte materiaty i wyroby

odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami
i oznaczajg:
- podktad — warstwa wyréwnujgca lub spadkowa.
- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce

przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty niezbedne do jego wykonania.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$c
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce
robot podano w SST.00.00 Wymagania ogoine

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00

2.1. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych, a w szczegélnoéci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, wymiaréw mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2. Woda
Woda zarobowa do zapraw powinna spetniaé wymagania normy PN-88/B-32250 ,Materiaty
budowlane. Woda do betonéw i zapraw”.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wode pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd zawierajgcych

ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Cement
Do zaprawy cementowej nalezy stosowaé cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy PN-

B-19701:1997 ,Cementy powszechnego uzytku” lub aprobaty techniczne;j.

2.4. Zaprawy budowlane
- Marka i sktad zaprawy powinny by¢é zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
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budowlane zwykte” lub aprobaty techniczne;.
-Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
-Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

2.5. Klasy betonu

Stosowanie zgodnie z projektem.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora

Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00

3.1. Sprzetinarzedzia do wykonywania podktadow
Przy wykonywaniu podktadéw Wykonawca powinien korzystac z:
- mieszarki do zapraw,
- agregatu tynkarskiego,
- betoniarki wolnospadowej,
- pompy do zapraw,
- przenosnych zbiornikow na wode,

- elektronarzedzia.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00

4.1. Transportisktadowanie materiatéw
- Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement luzem
nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu jesli w odpowiedni sposéb bedzie zabezpieczony przed zawilgoceniem.
- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i

nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robé6t podano w ST 00.00

5.1. Warunki przystgpienia do robot
Zaprawe nalezy przygotowac¢ mechanicznie zgodnie z normg PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte” i w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w

okresie ok. 3 godzin.
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Do zaprawy nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Proporcje sktadnikéw zapraw

dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagan marki zaprawy oraz rodzaju cementu.

5.2. Podktady
Podktad cementowe powinny by¢é co najmniej takiej klasy — jak jest podana

w projekcie wykonawczym i grubo$ci minimalnej takiej jak podana w projekcie wykonawczym.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu
z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakoéci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby posiadaja:
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych.
- Deklaracje zgodnosci, dla ktérych ustanowiono Polskie Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong wyze;j.
- oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.
Wyniki badan materiatdbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania betonu, cementu, wody,
kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowaé wszystkie witasciwosci cementu, wody, kruszywa okreslone

w niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania w czasie trwania robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.
Wyniki badan materiatdbw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy

i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania podkiadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny byé przeprowadzone w sposob
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umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

jakosci zastosowanych materiatdéw i wyrobodw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw
zgodnosci przetozonych przez dostawcéw.

Prawidtowosci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

- rébwnosci pfaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé przeswitow
wiekszych niz 2mm.

- odchylenie powierzchni podkfadu od pfaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny

przekracza¢ 2mm na dtugosci faty i 5mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

7. OBMIAR ROBOT
Ogole zasady obmiaru robét podano w ST 00.00

7.1. Jednostka obmiarowa, zasady obmiarowania
Obmiar robot bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem

finansowym przygotowanym przez Wykonawce.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00

8.1. Odbiér podktadow
Odbior gotowych podktadéw przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-62/B-10145 ,Posadzki
z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnoéci ich wykonania z zamdéwieniem, ktérego przedmiot
okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktdrej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.
Zgodnos¢ wykonania podktadéw sprawdza sie na podstawie poréwnania wynikdéw badan
kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny
wynik.
Odbidér powinien obejmowaé sprawdzenie:

- wytrzymatoéci podktadu na Sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych
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prébek kontrolnych przeprowadzonych w czasie wykonywania robét,

- réwnosci podkiadu,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca
dwumetrowej faty i poziomicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1mm,

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa,

-prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

prawidtowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

- prawidtowosci wykonania spadkow,

Odbidr gotowych podktadéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia,

stwierdzenia zgodnosci z zamdwieniem.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podktady nie powinny by¢ odebrane.
W takiej sytuacji nalezy:

- podktady poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usung¢ podkiad i ponownie wykonac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdét moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreSlonymi przez Wykonawce w harmonogramie
finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbioréw czesciowych robaot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych
robot obliczona na podstawie:
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt, zgodny
z harmonogramem finansowym.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.

10. DOKUMENTY | ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-B-19701:1997  Cementy powszechnego uzytku.
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P-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-62/B-10145 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczagce systemoéw

zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jako$ci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom |. Czes$¢ 4 — Podtogi i posadzki, wydanie ARKADY — 1990r.

SST.01.04.00 OKLADZINY CERAMICZNE | GRESOWE

1. WSTEP

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek mrozoodpornych w ramach
prac remontowych w obiekcie Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu przy ul. Kosety 3a.
Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Miejska Sandomierz, z siedzibg przy ul.

Poniatowskiego 3 w Sandomierzu.

1.1.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie powyze;.

1.2.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:
— pokrycie podiég ptytkami, ktére stanowig wierzchni element warstw podtogowych,
Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i okfadzin przy uzyciu kompozycji klejowych
z mieszanek przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasnosci materiatdw, wymagan i
sposobow oceny podtozy, wykonanie wykfadzin i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich

odbiory.

1.3.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.4.0gdIne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$c¢
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z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce
rob6t podano w ST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5.Dokumentacja robét wyktadzinowych i oktadzinowych
Dokumentacje robét wyktadzinowych i oktadzinowych stanowig:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr
120, poz. 1133),
- projekt wykonawczy
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robédt, zgodna z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),
- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),
- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),
- protokéty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza.
Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu. Powinien on uwzglednia¢:
- materiaty do wykonywania wyktadziny i oktadziny,
- lokalizacje i warunki uzytkowania,
- rodzaj i stan podtozy pod wykfadziny i oktadziny.
W projekcie powinny by¢ zawarte:
- wymagania dla podioza, ewentualnie sposéb jego wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem
materiatdw do napraw,
- specyfikacje materiatdw do wykonania wyktadziny i oktadziny z powofaniem sie¢ na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),
- sposoby wykonania wyktadziny i okfadziny z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu
wykonczenia,
- kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,
- wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadziny i okfadziny,
- zasady konserwacji wykfadziny i oktadziny.
Przez dokumentacje powykonawczg robét wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z
art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robdét z naniesionymi

zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas
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wykonywania robot.

2. MATERIALY
Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST 00.00
Ponadto materialy stosowane do wykonywania robét wykladzinowych i oktadzinowych
z ptytek mrozoodpornych powinny mie¢:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,
-na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez Producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg skladowanych
na budowie materiatbw przeznaczonych do  wykonania robot  wykfadzinowych

i oktadzinowych.

2.1.Rodzaje materiatow
Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin i okfadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do

powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.Ptytki powinny odpowiadac nastepujgcym normom:
- PN-EN 176:1996 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa B I.
- PN-EN 177:1997 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa B lla.
- PN-EN 178:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa B llb.
- PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa B Il
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okre$la¢ dokumentacja projektowa, szczegélnie
dotyczy to piytek dla ktérych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. stopieh Scieralnosci,
mrozoodpornos$¢ i twardosc.

Plytki mrozoodporne zgodnie z projektem.
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Grubosc¢ zgodnie z projektem.

2.21. Zaprawy klejgce, zaprawy do spoinowania
Zaprawy klejace do mocowania ptytek muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 Iub
odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub

norm.

2.2.2. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wykfadzin i oktadzin to:
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
- rodki ochrony ptytek i spoin,
- Srodki do usuwania zanieczyszczen,
- srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub

odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.3. Woda
Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac¢ nalezy
wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do
betondéw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd zawierajgcych

ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00

3.1.Sprzet do wykonywania wyktadzin i oktadzin:
Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do cigcia ptytek,
- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozyciji klejgcych,
- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania

kompozycji klejgcych,
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- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- ggbki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00

4.1.Transport i sktadowanie materiatdw
Transport materiatbw do wykonania wyktadzin i okfadzin nie wymaga specjalnych Srodkow
i urzadzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochodoéw pokrytych plandekami lub zamknietych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materialy w sposéb wykluczajgcy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku i roztadunku fadunku urzgdzen mechanicznych.
Sktadowanie materiatdow podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST 00.00

5.1.Warunki przystgpienia do roboét
Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:
- wszystkie roboty stanu surowego fgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych
i izolacji podidg,
- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Przystgpienie do robdt wykiadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementdéw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.
Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.
Wykonane wyktadziny i okfadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed

nastonecznieniem i przewiewem.
5.2.Wykonanie wyktadzin z ptytek

5.21. Podioza pod wykfadziny
Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej takiej klasy — jak jest podana w
projekcie i grubosci minimalnej takiej jak podana w projekcie.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatosé na $ciskanie i na zginanie minimum

takg jak zatozyt projektant w projekcie.
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Powierzchnia podktadu powinna byé zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5
mm na catej dtugosci faty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podkfadzie nalezy wykonac¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnagtrz budynku powierzchni dylatowanych p6l nie powinna przekraczac
10 m?, a maksymalna dtugo$é boku nie wieksza niz 3,5 m.

Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, stupéw konstrukcyjnych oraz w
styku réznych rodzajéw wyktadzin. Szczegétowe informacje o uktadzie warstw podiogowych,
wielkosci i kierunkach spadkdéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych
elementéw powinny by¢ podane w dokumentaciji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie
podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym Iub wzmocnienie podktadéw
cementowych wtéknem polipropylenowym.

Duzym ufatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki”) samopoziomujgce wykonuje

sie z gotowych fabrycznie sporzgdzonych mieszanek scisle wedtug instrukcji Producenta.

5.2.2. Wykonanie wyktadzin
Przed przystgpieniem do zasadniczych robét wyktadzinowych nalezy przygotowacé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac pitytki wedlug wymiaréw, gatunku
i odcieni oraz rozplanowac¢ sposob ukfadania ptytek.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg
szeroko$¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina
zawierajgca okres$lone w dokumentacji wzory lub skladajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci
ptytek.
Wybdr kompozyciji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejagca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg
Producenta.
Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub
od wyznaczone;j linii.
Kompozycje klejacg naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie

zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona
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réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podioza. Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidlowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejacej sprawiajg, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac¢ nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

—50 x50 mm - 3 mm
-100 x 100 mm - 4 mm
-150 x 150 mm - 6 mm
—200 x 200 mm - 6 mm
—250 x 250 mm - 8 mm
—-300 x 300 mm - 10 mm
—400 x400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosié okoto 1 m? lub pozwolié na
wykonanie wykfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.
Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju
i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.
Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesung¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadane;j
pozyciji i docisngé dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do
sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci
Swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wigksze ptytki
zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.
W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pod catg
powierzchnig ptytki. Mozna to osiggng¢ naktadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig
powierzchnie przyklejanych ptytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

— do 100 mm — okoto 2 mm

— od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

— od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

—  powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wkiadki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.
Po utozeniu plytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okre$la¢

dokumentacja projektowa. Dla cokotdw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny
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podiogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Dokfadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni wykfadziny pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukos$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym
narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie
zaprawy paca z naklejong gtadkg ggbka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura
i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowate;j.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00

6.1.Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonaniem wyktadzin i oktadzin badaniom powinny
podlegaé¢ materialy, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.
Wszystkie materialy — plytki, kompozycje klejgce, jak réwniez materialy pomocnicze muszag
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentaciji projektowe;.
Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos¢  wilasnosci technicznych z okreslonymi w normach
i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
- sprawdzenie wizualne wyglagdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,

wystepowania ubytkéw i porowatoéci, czystosci i zawilgocenia,
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- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowg tate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej faty
i poziomnicy; pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnos$cig do 1mm

- sprawdzenie  prawidtowosci wykonania w  podkiadzie  szczelin  dylatacyjnych
i przeciwskurczowych dokonujgc pomiarow szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej SST, wpisywane do

dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2.Badania w czasie trwania robot.
Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin
i oktadzin z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich
wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robaét, rodzaju

i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robét ,zanikajgcych”.

6.3.Badania w czasie odbioru robot.
Badania w czasie odbioru roboét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wykfadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:
- zgodnoéci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
- jakoéci zastosowanych materiatdéw i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podiozy,
- jakoéci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,
- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylataciji.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogag by¢ wyniki badahn dokonanych przed
przystgpieniem robot i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy wyktadzin poditdg i oktadzin scian powinien obejmowad:
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzaé wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej diugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,
- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na
catej ich dlugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla

spoin pionowych oktadzin scian) i dokonanie pomiaru odchyleh z doktadnoécig do 1 mm,

51



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem
(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania
ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych
i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m? nalezy zmierzyé szeroko$é spoin
suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm

- grubo$¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub
grubosc¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgce;j).

Wyniki kontroli powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszym opracowaniu i
opisane w dzienniku budowy Ilub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora

(zamawiajgcego) i Wykonawcy.
6.4.Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce wyktadzin i okladzin

6.4.1. Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktérych roznorodno$¢ barw jest zamierzona),
- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepno$c€) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,
- grubosc¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg Producenta,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykfadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej
dtugosci lub szeroko$ci posadzki,
- spoiny na catej dtugoéci i szerokosci muszg byé wypetnione zaprawg do spoinowania,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci
1 m i 3 mm na catej dtugoséci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio
3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,
- szczeliny dylatacyjne powinny by¢é wypetlnione catkowicie materiatem wskazanym
w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg Producenta.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00

7.1.Jednostka i zasady obmiarowania
Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem

finansowym przygotowanym przez Wykonawce.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00

8.1.0dbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykfadzin i oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu
sg poditoza. Odbiér podtéz musi byé dokonany przed rozpoczeciem robot wyktadzinowych i
oktadzinowych.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszym opracowaniu. Wyniki
badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi podiéz i okreslonymi odpowiednio w
niniejszej specyfikacji dla wyktadzin i dla okfadzin.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ podtoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robét wykfadzinowych i
oktadzinowych.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa

(szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

8.2.0dbidr czesciowy
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu (podiéz) oraz
materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
Inwestora (Inspektor nadzoru) i Wykonawcy (Kierownik budowy).
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych weditug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika
budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli

umowa taka forme przewiduje.

8.3.0dbidr ostateczny koncowy
Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.
Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikow badan i pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualne;j.
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Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacje powykonawcza,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow
i wyrobow,

- protokoty odbioru podioza,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- instrukcje Producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przediozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w niniejszej SST poréwnac je
z wymaganiami i wielko$ciami tolerancji podanymi w niniejszej SST oraz dokona¢ oceny wizualne;.
Roboty wykfadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan
i pomiarow sg pozytywne i dostarczone przez Wykonawce dokument sg kompletne
i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjgc jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub okfadzine i przedstawic jg ponownie
do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
wyktadziny lub oktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen
umownych,.

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wadliwie wykonanych wykiadzin lub okfadzin, wykona¢ je ponownie
i powtdrnie zgtosic do odbioru.

W przypadku nie kompletno$ci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnoéci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

— ocene wynikéw badan,
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— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania wykfadzin i okfadzin z
zamowieniem.
Protokét odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawca.

8.4.0dbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego diugosé jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykiadzin i oktadzin
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,Odbior ostateczny robét”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci roboét.
Przed uplywem okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy powinien zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie

zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodle ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00

9.1.Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdét moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreSlonymi przez Wykonawce w harmonogramie
finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbioréw czesciowych robaot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych
robot obliczona na podstawie:
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt, zgodny
z harmonogramem finansowym.
Kwoty ryczattowe obejmujgce wykonanie i odbior oktadzin z ptytek obejmuja:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

— wartos¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami

wynikajgcymi z technologii robot z kosztami zakupu,

— wartosc¢ pracy sprzetu z narzutami,

— koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

— podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

— uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
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niezbednych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementow
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce,
oSwietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i okfadzin, wykonanie
zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody,
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.

10. DOKUMENTY | ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.
PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%. Grupa B .
PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa B I.
PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa B Il a.
PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa B Il b.
PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa Al
PN-EN 186-1:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa
Alla.Cz. 1.
PN-EN 186-2:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa
Alla. Cz. 2.
PN-EN 187-1:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
GrupaAllb. Cz. 1.
PN-EN 187-2:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
GrupaAllb. Cz. 2.
PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A lll.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999  Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999  Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakoSci

56



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

PN-EN ISO 10545-4:1999  Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i sity
tamigce;j.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia
metodg pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie
powierzchni ptytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnoSci
liniowe;j.

PN-EN ISO 10545-9:1998  Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia
wioskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych roznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do piytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na
Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymato$ci na
zginanie i $ciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci
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wodne;.

PN-63/B-10145 Posadzki z piytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 1036:2001  Szkto w budownictwie. Lustra ze szkta float ze srebrng powtokg do uzytku
wewnetrznego

Inne dokumenty i instrukcje.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych-Wymagania ogdlne (kod B-

00.00.00.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czesé 4, wydanie Arkady —

1990 rok.

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny i

wyktadziny z ptytek, wydanie ITB — 2004 rok.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

Ukfadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.

Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok.

SST 01.05.00. ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania powlok malarskich w ramach prac remontowych w obiekcie Miejskiego Stadionu
Sportowego w Sandomierzu przy ul. Kosety 3a.
Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Miejska Sandomierz, z siedzibg przy ul.

Poniatowskiego 3 w Sandomierzu.

1.1. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie powyzej.

1.2.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:

-Powtok malarskich farbami zmywalnymi na powierzchni tynkéw na $cianach i stropach
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1.3.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami
i oznaczaja:
- podtoze malarskie - powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub,
wygtadzona, na ktorej ma by¢ wykonana powtoka malarska.
- powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtoze, decydujgca o wiadciwosciach uzytkowych i wyglgdzie powierzchni malowanych.
- farba - ptynna lub pétptynna - zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu - barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentdw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru
z dodatkiem srodkéw pomocniczych.
- roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem powtok malarskich
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
- wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,
- procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie, kto wykonuje
i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,
- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce
dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego

wykonania.

1.4.0gdIne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace

robét podano SST. 00.00 ,Wymagania ogoine”

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00
Ponadto materialy stosowane do wykonywania powtok malarskich powinny mieg¢:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich, na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
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przez Producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg skladowanych
na budowie materiatbw przeznaczonych do wykonania powitok malarskich. Do malowania
powierzchni tynkdéw i powierzchni betonu nalezy stosowac farby zmywalne - kolor zgodny z

projektem. Nalezy stosowac materiaty o podwyzszonym standardzie.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczagce sprzetu podane w ST 00.00
Powtoki malarskie mozna nanosi¢
- pedzlem,
- watkiem,

- metodg natryskowa.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00

4.1.Transport i sktadowanie materiatdw
Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.
Przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed

wptywem warunkoéw atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00

5.1.Warunki przystgpienia do robot.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét malarskich powinny by¢ zakohczone wszystkie
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne, zakohczone roboty tynkowe.
Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z wystajgcych grudek zwigzanego betonu
oraz tlustych plam i kurzu.
Wystajgce elementy metalowe, ktorych nie mozna usungé powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.
Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypemni¢ zaprawg cementowg Ilub specjalnymi
mieszankami (posiadajgcymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrze¢ tak
aby jej rowno$¢ odpowiadata catej otaczajgcej powierzchni.
Tynki zwykte powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie.

Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny by¢é usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawa
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cementowsq i zatarte do réwnej powierzchni.

Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczeh a wystajgce metalowe elementy
zabezpieczone antykorozyijnie.

Elementy metalowe powinny byé oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, plam ttuszczu i
rdzy (do czystej ISnigcej powierzchni).

W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres
prac, rodzaje materiatbw oraz sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢
ponowng kontrolg podiozy a wyniki odnotowa¢ w formie protokotu  kontroli

i wpisu do Dziennika Budowy.

5.2.Przygotowanie podtoza
Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny by¢ gtadkie, suche, bez rys i peknieé,
réwnomiernie porowate, czyste, a zwlaszcza odttuszczone. Tynki swieze nalezy malowaé nie

wczesniej niz po uptywie 21-28 dni od zakonczenia tynkowania i karbonizacji.

5.3.Warunki prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :
w temperaturze ponizej +5°C, ,
w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podioza nie byla
wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich sSwiezo
pomalowane, nie wyschniete powierzchnie nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur,
ptyty widknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wigksza niz podano w

tabeli ponizej, a w przypadku podtozy drewnianych nie wieksza niz12%

Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie:

Lp. |Rodzajfarby Najwigksza wilgotnosé
podioza, w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg |4

2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi|6
w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci
cieklej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig

61



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

wentylacje.

5.4.Wykonanie robét malarskich wewnetrznych
Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczgé, kiedy podioza spetniajg wymagania
podane w niniejszej SST.
Malowanie nalezy wykonac po catkowitym ukonczeniu:
—robo6t demontazowych
—robot rozbiorkowych
— robét przygotowawczych
— robét pokrywczych
—robot izolacyjnych
— posadzek z ptytek
—wszelkich robét ujetych w zakresie remontu Obiektu Miejskiego Stadionu Sportowego w
Sandomierzu.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg Producenta farb.
Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy

zabezpieczy¢ i ostonic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00

6.1.Badania przed przystgpieniem do robo6t malarskich
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania farb przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci farb okreslone w niniejszej specyfikaciji.

6.2.Badania w trakcie trwania robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z normami.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Farby i
Srodki gruntujgce powinny odpowiada¢ normom wymienionym w niniejszej specyfikacji.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
- deklaracje zgodnoséci lub certyfikaty zgodnosci wyrobow z odpowiednig normg Ilub
aprobatg techniczng,
- termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowié

jednorodng w kolorze i konsystencji mieszaning.
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Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac: w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

- kozuch,

- $lady plesni,

- trwaty, nie dajacy sie. wymieszac osad,

- nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

- obce wytrgcenia,

- zapach gnilny,

W przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- zbrylenie, obce wytrgcenia, zapach gnilny,

- Slady plesni.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu
z Inspektorem nadzoru. Wyniki badah materiatdow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci o ich rodzaju nalezy wykonywac¢ w nastepujgcych
terminach:

- tynkdw - po otrzymaniu protokotdw ich przejecia

- betonu - nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania

Wyglad powierzchni nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym swietle
dziennym lub sztucznym i oceni¢ czy zostaly spetnione wymagania zawarte w niniejszej
specyfikacji. Wilgotnos¢ podtozy ceni¢ przy pomocy odpowiednich przyrzadéow. Wyniki kontroli
podiozy nalezy odnotowaé w formie protokotu kontroli

i wpisu do Dziennika Budowy.

6.3.Badania w czasie odbioru robot
Badanie powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz 14 dni po ich wykonaniu.
Ocenie podlega:
- wyglad zewnetrzny - wizualnie w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m.
- zgodnos¢ barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym wyschnietej powtoki z
wzorcem Producenta,
- odpornos¢ na wycieranie - przez lekkie pocieranie powierzchni szmatkg Iniang lub bawetniang w
kolorze kontrastowym. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli nie wystapity na
szmatce slady farby,

- przyczepnos¢ powloki na podtozach mineralnych i widknisto mineralnych przez wykonanie

63



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

skalpelem siatki nacie¢ prostopadilych o boku 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie
przetarciu pedzlem nacietej powioki; przyczepnos$c¢ powtoki nalezy uznac¢ za dobra, jezeli zaden z
kwadracikéw nie wypadnie,

- odporno$¢ na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie mokrg namydlong szczotkg z
twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla;
powtoke nalezy uznac za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu oraz
cata badana powtoka po wyschnieci bedzie jednakowej barwy i bez przeswitdéw.

Wyniki kontroli i badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan i wpisu do
Dziennika Budowy.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy
uznaé, ze powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonac¢ dziatania korygujace,
majgce na celu usuniecie niezgodnosci.

W tym celu w protokole kontroli i badah nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatow oraz

sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00
Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem

finansowym przygotowanym przez Wykonawce.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00

8.1.0dbidr podtoza
Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdét malarskich.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié¢
i umy¢ wodg. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w niniejszej specyfikacji, daty
pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, powloka malarska nie powinna by¢
odebrana.
W takim przypadku nalezy powtoke malarskg poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
W przypadku gdy nie jest mozliwe podane wyzej rozwigzanie, nalezy usung¢ powioke malarskg

i ponownie wykonac¢ roboty malarskie.

8.2.0dbidr powtok malarskich

64



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- petng dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniami stwierdzajgcymi zgodnosé w/w
robét z projektem

- protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobow,

- stwierdzenie Inspektora Nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badah robot byly
pozytywne.

Protokot odbioru powinien zawierac:

- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00

9.1.Zasady rozliczenia i ptatnosci.
Rozliczenie robét moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi przez Wykonawce w harmonogramie
finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbioréw czesciowych robaot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych
robot obliczona na podstawie:
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt, zgodny
z harmonogramem finansowym.
Kwoty ryczattowe obejmujgce wykonanie i odbior robot malarskich obejmuja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan do malowania,
- zabezpieczenie podtdg
- przygotowanie podtoza,
- zagruntowanie,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacja stanowiska roboczego.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.

10. DOKUMENTY, ODNIESIENIA

10.1. Normy
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PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na

spoiwach bezwodnych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN-1S02409:1999 Wyroby lakierowane. Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
przyczepnos$ci miedzywarstwowe;.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne alkaidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne i alkaidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malownia wnetrz budynkdow.

PN-ISO-9000 (Seria  9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw

zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jako$ci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czeé¢ B - Roboty wykonczeniowe,

zeszyt 4 ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne", wydane ITB - 2003r.

SST 01.06.00. ROBOTY BLACHARSKIE

1. WSTEP

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania iodbioru robét polegajgcych na wykonaniu obrébek blacharskich w ramach prac
remontowych w obiekcie Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu przy ul. Kosety 3a.
Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Miejska Sandomierz, z siedzibg przy ul.

Poniatowskiego 3 w Sandomierzu.

1.1.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa  specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2.  Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie obrébek blacharskich.
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1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej. Wyroby powinny posiada¢ krajowg deklaracje
zgodnoéci, znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczng — nalezy przez to rozumieé
oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialno$é, ze wyrdb budowlany jest
zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub europejska
aprobate techniczng. Materiaty powinny by¢ dostarczone na budowe w nieuszkodzonych

oryginalnych opakowaniach.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzet lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogow
uzyskania stosownej jakosci robot lub przepiséw bezpieczenstwa zostang przez Inspektora

Nadzoru zdyskwalifikowany i nie bedzie dopuszczony do robot.

4. TRANSPORT
Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Materiaty
nalezy uktada¢ rébwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdluz srodka transportu. Jezeli dtugo$¢ elementdéw z blachy jest wieksza niz dtugos$é
pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy za- i wyladunku oraz przewozie na
Srodkach transportowych nalezy przestrzegaé¢ przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos$¢ robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach

publicznych srodki transportowe muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Obrdbki blacharskie
— obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
—roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku,

lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.
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Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych poditozach.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli robét podano w ST.00.00 Warunki ogdlne.
Wyroby powinny posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejska
aprobate techniczng — naleSy przez to rozumieé o$wiadczenie producenta stwierdzajgce na jego
odpowiedzialno$é, Se wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczna,

posiada znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczng .

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot jest:
obrébki blacharskie - 1m? wykonanych obrébek blacharskich
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbiér podioza
Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,

przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

8.2.  Odbiodr obrobek blacharskich
Sprawdzeniu podlegajg:
-poprawnos¢ wykonania potgczenia obrébek z obrabianymi elementami
-poprawnos¢ mocowania obrébek do podtozy
W wyniku odbioru nalezy:
-sporzgdzi¢ czesciowy protokét odbioru robét
-dokonac wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za

zgodne z wymaganiami SST, PB. ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Obrébki blacharskie -ptaci sie za ustalong ilos¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
— przygotowanie,
— zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,

— uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.
PN-EN-505.2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.

PN-EN-502.2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.

PN-EN 607 Rynny dachowe i elementy wyposazenia.

SST.01.07.00. ELEMENTY SLUSARSKO- KOWALSKIE

1. WSTEP

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania iodbioru robét Slusarsko- kowalskich w ramach prac remontowych w obiekcie
Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu przy ul. Kosety 3a.
Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Miejska Sandomierz, z siedzibg przy ul.

Poniatowskiego 3 w Sandomierzu.

1.1.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robot okreslonych w punkcie powyze;.

1.2.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robét slusarsko-kowalskich obiektu:
—montaz balustrad stalowych — po wczesniejszym demontazu — z wykorzystaniem materiatéw
zdemontowanych

— montaz zadaszenia przy windzie

1.3.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
oznaczajg:
- konstrukcja stalowa nosna - elementy stalowe o charakterze konstrukcyjnym,
- balustrada - solidna, pionowa konstrukcja ograniczajgca wyniesiong powierzchnig takag jak:
dach, balkon, taras, most lub skarpe,
- zlacze - konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwdch lub wiecej wyrobow,
- elementéw budowlanych zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez

tacznikdw, nakladka stykowa - element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztgcza,
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- ksztaltownik - wyréb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w
stosunku do jego diugosci,

- rura - dtugi przewdd o przekroju pierscieniowym.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 00.00
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania elementéw s$lusarsko- kowalskich powinny mieé
m.in.:
—  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
—  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
—  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez Producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgca skladowanych
na budowie materiatdéw przeznaczonych do wykonania roboét Slusarsko-kowalskich.

Nalezy stosowaé materialy o podwyzszonym standardzie

2.1.Zadaszenie przy windzie
Zadaszenie przy windzie wykona¢ zgodnie z parametrami okreslonymi w dokumentacji projektowej

i kosztorysowej. Zadaszenie z elementéw stalowych pokrytych ptytami poliweglanowymi

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00

3.1.  Sprzet do wykonywania roboét
Sprzet uzywany do robot objetych specyfikacjg powinien spetniaé wymagania obowigzujgce w
budownictwie ogdélnym, wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet podlega kontroli przez osoby
odpowiedzialne za BHP. Osoby obstugujagce sprzet winny by¢ odpowiednio przeszkolone. Do w/w
robét przewidziano zastosowanie typowych narzedzi do wykonywania montazu jak wiertarki

udarowe z odpowiednim osprzetem, narzedzia reczne: klucze ptaskie/oczkowe itp., mtotek.
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4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00

4.1. Transport materiatdw
Transport materiatdw odbywa sie w sposéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.
Pakowanie, przechowywanie i transport okreslone sg w instrukcji Producenta. Instrukcja winna by¢

dostarczona w jezyku polskim oraz dostosowana do polskich przepiséw przewozowych.

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatbw metalowych
Elementy Slusarsko-kowalskie wykonczone powinny byé pakowane w sposéb zabezpieczajgcy
przed uszkodzeniem i zniszczeniem — okre$lony przez Producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona w jezyku polskim.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:
- nazwe i adres Producenta,
- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
- date produkciji i nr partii,
- wymiary,
- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
- znak budowlany.
Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Materiaty
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych Iub magazynach
pofotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od

materiatdow i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby,
itp.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogole zasady wykonania robét podano w ST 00.00

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze przy kompletowaniu materiatu i sprzetu lezg po stronie Wykonawcy.

5.2. Przygotowanie podtoza
Doktadnos¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony
przed przystgpieniem do robdt:

- powierzchnia podtozy powinna by¢é wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa,

71



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

- powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.3. Montaz zadaszenia
Montaz zadaszenia nalezy wykona¢ wg nastepujgcej kolejnosci:
— oznaczenie miejsc pod otwory montazowe zgodnie z rozstawem zmontowanych daszkdéw,
— hawiercenie otworow
— montaz preta gwintowanego
— osadzenie tulei dystansowej lub wktadki drewnianej zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— przykrecenie daszka do sciany lub elementéw obudowy windy za pomocg nakretek z podkiadkg

5.4.Montaz zadaszenia

Segmenty balustrad nalezy przykreci¢ do kotew po wykonaniu nawierzchni zwracajgc szczegdlng
uwage na to aby nie uszkodzi¢ nawierzchni. Dla zniwelowania lokalnych nieréwnosci oraz
uszczelnienia styku elementdéw balustrady z nawierzchnig nalezy pod podstawami stupkéw wykonaé
polewki epoksydowe grubosci ~ 5 mm. Blachy podstaw nalezy po obwodzie uszczelni¢ materiatem
stale elastycznym posiadajgcym Aprobate IBDiM. Po zakonczeniu montazu balustrad, nakretki oraz
wystajgce fragmenty kotew, winny zostaé¢ zabezpieczone poprzez natozenie smaru i kapturkdéw” z
PCV.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodle zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00

6.1.Badania w trakcie wykonywania robot
Badanie materiatdw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta oraz
zadwiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych
materiatdbw z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementéw
przeprowadzit badania jakosci materiatdw we wlasnym zakresie, wyniki tych badan powinny byc¢

zafgczone do dokumentacji odbiorcze;j.

Badania gotowych elementdéw powinno obejmowad co najmniej sprawdzenie:

- wymiardéw - tasm a stalowg z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarkg, szczelinomierzem,

- wykonczenia powierzchni - liniatem metalowym i szczelinomierzem,

zabezpieczenia antykorozyjnego - makroskopowo, przez pomiar grubos$ci powitoki i jej
szczelnosci, Powtoki nie powinny wykazywac¢ pecherzy, odpryskéw, tuszczenia lub peknigé,
rodzajow, liczby i wielkosci okué¢ oraz ich zamocowanie - na zgodnos¢ z dokumentacjg

techniczng oraz ich zamocowania i dziatania przez ogledziny,
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- potgczeh konstrukcyjnych - na zgodnos$¢ z niniejszg specyfikacja, wymaganiami norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione

badania nalezy przeprowadza¢ przy odbiorze kazdej partii elementow.

Wyniki badan materiatdbw powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowad:

- stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementéw,

- szczelno$é wbudowanego elementu na przenikanie woéd opadowych,

-stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementdw na zgodnos¢ z dokumentacjg

techniczng. Z dokonanego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokét.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00

7.1.Jednostka i zasady obmiarowania
Obmiar robot bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem
finansowym przygotowanym przez Wykonawce.
Wielkosci obmiarowe okres$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogole zasady obmiaru robét podano w ST 00.00

8.1.0dbidr elementoéw przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujagce cechy:
- zgodno$¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacjg techniczna,
- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
- prawidtowos¢ wykonania potgczen (przekroje, dlugosé i rozmieszczenie spawdw, $rub), Srednice
otworow,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- zabezpieczenie wyrobow przed korozjg.

8.2.0dbidr elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
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- osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem

- doktadnos$é uszczelnienia,

- prawidlowo$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzgdzen zamykajgcych zgodnos¢ wbudowanego
elementu z projektem

- inne, ktérych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robot.

Badanie elementéw powinno co najmniej obejmowaé sprawdzenie:

- wymiaréw-tasmg stalowg z doktadnoscig do 1mm, suwmiarkg i szczelinomierzem,

- wykonczenia powierzchni - za pomocg liniatu metalowego mierniczego i szczelinomierza

- zabezpieczenia antykorozyjnego - makroskopowo, przez pomiar grubosci powloki i jej
szczelnosci, powtoki nie powinny wykazywac pecherzy, odpryskow

- rodzajéw, liczby i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowania i dziatania - zgodnosé
z dokumentacja techniczng,

- potagczeh konstrukcyjnych - zgodnos¢ z projektem technicznym, wymaganiami norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Badanie jakosci wbudowania powinno odbywaé sie na podstawie dokumentacji technicznej. W
trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic¢

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementéw

- stan i wyglad wykonhczenia wbudowanych elementéw na zgodnosé z dokumentacjg

- prawidtowos$¢ dziatania czesci ruchomych

- szczelno$¢ wbudowanego elementu na infiltracje powietrza i przenikanie wody opadowej przez
element

Z dokonanego odbioru robot nalezy sporzgdzi¢ protokédt, w ktérym powinny by¢é wymienione

zauwazone usterki.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00

9.1.Podstawa rozliczenia finansowego
Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ w metrach biezgcych lub w sztukach elementéw $lusarsko-
kowalskich wedlug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstugg sprzetu nie wymagajgcego etatowe] obstugi,

- przygotowanie konstrukcji nosnej do montazu ,
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- obsadzenie elementow,

- fgczenie elementdw przez spawanie,

- 0czyszczenie spawow,

- fgczenie elementdw i miedzy sobg przez skrecanie,

- wykonanie badan i pomiaréw,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdow stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy
i usuniecie ich poza teren budowy.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.

10. DOKUMENTY | ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okres$lenia

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje wydane przez poszczegdlinych Producentéw.

SST.01.08.00. SUFITY PODWIESZANE

1. WSTEP

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru remontu sufitbw podwieszanych w ramach prac remontowych w obiekcie
Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu przy ul. Kosety 3a.
Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Miejska Sandomierz, z siedzibg przy ul.

Poniatowskiego 3 w Sandomierzu.
1.1.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie poprzednim.
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1.2.Zakres robot objetych SST
- Sufity rastrowe-akustyczne, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig konstrukcje wypetniong

ptytami modutowymi, akustycznymi — sufit montowany bezposrednio do konstrukcji stropu.

1.3.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
oznaczajg:
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
procedura — dokument zapewniajgcy jako$¢, definiujgcy jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne instrukcje,
- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentaciji technicznej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania okfadzin.
- ptyta wypetniajgca - element wypetniajgcy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosic
zadnych innych obcigzeh poza cigzarem wiasnym.
- konstrukcja nosna - lekki ustréj konstrukcyjny sktadajacy sie z elementéw - profili nosnych
(zbierajacych obcigzenia i przekazujgcy je na zawiesia) oraz elementéw tgczgcych ze sobg profile
nosne (profile porzeczne) tagczonych na zamki oraz z elementéw dodatkowych (listwy boczne,
klipsy, taczniki)
- zawiesie - element przenoszacy obcigzenia i stabilizujgcy konstrukcje sufitu podwieszonego do
elektow konstrukcyjnych budynku / budowli w spso¢ bezpieczny tzn. zapewniajgcy stabilnosé
geometryczng oraz bezpieczne przeniesienie obcigzen z sufitu podwieszonego na elementy
konstrukcyjne budynku/budowili.
- sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli petnigcy w zaleznosci od
przeznaczenia i wtasciwosci funkcje:dekoracyjno-architektoniczne lub/ i akustyczne wykonany z

konstrukcji no$nej oraz ptyty wypetniajgcych.

1.4.0gdIne wymagania dotyczgce robot
Przy wykonywaniu sufitdw podwieszanych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru rob6t podano w ST.00.00 Wymagania ogéine.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00

Wymagania ogoine.
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Sufity podwieszane akustyczne. W projekcie przewidziano sufity akustyczne typu Ecophone lub

inne o analogicznych wtasciwos$ciach. Sufity wedtug zatgczonejspecyfikacji producenta.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 Wymagania ogdine.

3.1.Sprzet do wykonywania suchych tynkéw
Wykonawca przystepujacy do wykonania sufitbw podwieszanych powinien wykazaé sie

mozliwoécig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

3.2.Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypetniajgcych
Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworow, wycinania ksztattowanych krawedzi ptyty

Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych.

3.3.Sprzet do Instalacji konstrukcji nosnej
- Elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elektéw pozwalajgcy na montaz zawiesi
do elementéw konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentow)
- Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw
- Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:
- Nozyce do blachy (prawe/ lew lub uniwersalne)
- podesty robocze (w zaleznosci od wysokos$ci podwieszenia)
- Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji noznej ( w zaleznosci od wielkoéci i stopnia
komplikacji):
- poziomice (tradycyjne, laserowe),

- linki murarskie.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00.00 Wymagania ogdine.

4.1.Sktadowanie
Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany pogody.
Powinny by¢ sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byty narazone na zamoczenie,
zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub ostre przedmioty nie powinny by¢é
umieszczone na wierzchu opakowan.
Wysokos¢ palet:
Maksymalnie trzy petne palety jedna na drugiej. Maksymalna wysokos¢ luzno utozonych palet bez

bocznych zabezpieczeh: 150-190 cm.

4.2 Transport
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Transport pityt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych (pokrytych
plandekami).

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaly sie i nie byty
uderzane przez inny tadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane,

nawet z niewielkich wysokosci.

4.3.Rozpakowywanie
Opakowanie kartonéw: rozcig¢ folie nie niszczgc ptyt. $ciggngé¢ folie i opakowania kartonowe.
Zawsze podnosié¢ ptyty pionowo
obydwoma rekami. Zawsze uzywac czystych rekawiczek podczas montazu (np. biatych
bawenianych) w celu ochrony

powierzchni ptyt przed zabrudzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w ST.00.00 Wymagania ogdlne.

5.1.Warunki przystgpienia do roboét
Przed przystgpieniem do wykonywania sufitbw podwieszanych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.
Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
Sufity podwieszane i oktadziny $cienne sg elementami wyposazenia wnetrz. Warunki w czasie
instalacji winny ten fakt odzwierciedla¢
Sufity winny by¢ sktadowane w miejscu instalacji przez 24 godziny przed montazem. Mogg by¢
instalowane w temperaturze od 1°C do 35°C. Utrzymanie temperatury w powyzszych granicach
jest bardzo wazne. Konsekwencjg znacznego spadku temperatury jest wzrost poziomu wzgledne;j
wilgotnosci (% RH), ktéry moze niekorzystnie wptyngé na stan ptyt sufitowych zamontowanych jak i
niezamontowanych. W niskich temperaturach, szczegdlnie ponizej 11°C, niewielki spadek
temperatury powoduje nieproporcjonalnie wysoki wzrost poziomu wilgotnosci wzglednej (tym
wiekszy im blizej 0°C). Wymagana stabilnos¢ warunkéw w miejscu montazu moze by¢ osiggnieta
tylko, jezel budynek jest odporny na zmiany pogody, suchy, catkowicie oszklony i ogrzewany w
czasie miesiecy zimowych.
W celu schtodzenia budynku nadmiernie nagrzanego przez operujgce w czasie dnia promienie
stoneczne nalezy zastosowaC skuteczng wentylacje. Nadmierng wilgotnos¢ powietrza w
pomieszczeniu nalezy obnizy¢ przy pomocy regulowanej wentylacji lub mechanicznych odwilzaczy.

Nie zaleca sie bezposredniego spalania gazéw ziemnych takich, jak butan i propan, poniewaz z
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kazdych 500 g spalonego paliwa uwalniane jest 2,2 litra wody. Lepiej jest stosowac suche zrodta
ciepta takie, jak elektrycznos¢ lub ogrzewanie posrednie gorgcym powietrzem oraz odwilzacze, w
celu obnizenia poziomu wilgotnosci, ktorej zrodtem jest sam budynek. Nowe budynki na ogél nie
zawierajg zapasu ciepta wchitonietego przez konstrukcje, wiec w czasie dni wolnych od pracy
temperatura w ich wnetrzu moze gwattownie spasc¢ i spowodowaé skroplenie sie pary wodne;j.
Nalezy rozwazy¢é montaz sufitu podwieszanego po dniach wolnych, kiedy ogrzewani zostanie
wigczone. Jezeli bedzie to niemozliwe, wyjsciem z sytuacji moze by¢ wykonanie w oddzielnych
terminach prac zwigzanych z instalacjg rusztu i zawieszeniem ptyt wypetniajgcych. Takie
rozwigzanie moze by¢ jednak bardziej kosztowne i zwigzane z ryzykiem uszkodzenia rusztu przez
inne ekipy montazowe w czasie tej wymuszonej przerwy w instalacji sufitu.

Sufit podwieszony nalezy wykona¢ np. wedlug systemu Ecophone Iub innego
o0 analogicznych wtasciwosciach (system do uzgodnienia miedzy Generalnym Wykonawcg

a Inwestorem)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00 Warunki ogéine

6.1.Badania w czasie robot
Kontrola jako$ci wykonywanych robét sprowadza sie do:
- Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszonego z dokumentacjg projektowa,
- Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatow / wyrobéw z dokumentacjg projektowa,
- Sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitu,
- Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/-1 mm na dtugosci 5m ),
rownos$¢ powierzchni piyt,
narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),
wilgotnos¢ i nasigkliwo$e,
obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,
kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt,
kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen
- kontrola instalacji i prawidlowego wykowania innych elementéw/ instalacji wybudowanych

w strukture sufitu podwieszonego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00 Warunki ogélne

7.1.Jednostka i zasady obmiarowania
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Obmiar robét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacijg
projektowg i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem

finansowym przygotowanym przez Wykonawce.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 Warunki ogdine
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét montazowych
sufitu podwieszonego.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w niniejszej SST, daty pozytywne wyniki.

8.1.Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty okfadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze”.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodnos¢ z dokumentacijg techniczng,
- rodzaj zastosowanych materiatéw,
- przygotowanie podtoza,
- prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykohczenia na stykach, narozach i obrzezach,
- wichrowatos¢ powierzchni.
Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny,
powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajgce z wczesniejszych zatozenh
zawartych w dokumentacji. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy
przeprowadza¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przykfadania (w dwu prostopaditych do
siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z dokladnoscig

do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni | Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie

suchego  tynku od przecinajgcych sie

ptaszczyzny i ) ptaszczyzn od kata
i i pionowego poziomego o

odchylenia krawedzi od przewidzianego w

linii prostej dokumentac;ji

nie wieksza niz 2 mm i| nie wieksze niz 1,5 mm na | nie wieksze niz 2 mm na 1 | nie wieksze niz 2 mm
w liczbie nie wiekszej|1 mb i ogétem nie wigecej| mb i ogdtem nie wiecej niz

niz 2 na catej dtugosci | niz 3 mm w|3 mm na catej powierzchni
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taty kontrolnej o dtugosci | pomieszczeniach do 3,5 | ograniczonej Scianami,
2mb mm wysokosci oraz nie| belkami itp.

wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 Warunki ogdlne
Rozliczenie robét moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi przez Wykonawce w harmonogramie finansowym
zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych
robot obliczona na podstawie:
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét, zgodny z harmonogramem
finansowym.
Kwoty ryczattowe obejmujgce wykonanie i odbior sufitdw podwieszonych obejmuija:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

-obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- przygotowanie podtoza,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag nastepuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.
PN-88/B-32250 Woda do celéw budowlanych.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-ISO-9000 (Seria  9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemoéw

zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcja montazu sufitdw podwieszonych — system ECOPHONE.
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SST.01.09.00. NAWIERZCHNIE POSADZEK W TECHNOLOGII
DECKSHIELD

1. WSTEP

1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nawierzchni na posadzkach w technologii Deckshield w ramach prac
remontowych w obiekcie Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu przy ul. Kosety 3a.
Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Miejska Sandomierz, z siedzibg przy ul.

Poniatowskiego 3 w Sandomierzu.

1.1. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie poprzednim.

1.2. Zakres robét objetych SST
— przygotowanie podtoza
— gruntowanie powierzchni
— wykonanie warstwy podstawowej Deckshield SF
— wykonanie warstwy zamykajgcej z barwnej zywicy Deckshield Finish
— Wykonanie warstwy pigmentowanego lakieru Deckshield Topcoat odpornego na dziatanie

promieniowania UV

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
oznaczajg:

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

procedura — dokument zapewniajgcy jako$¢, definiujgcy jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentaciji technicznej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot [ wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.
- system posadzkowy — warstwy nawierzchni wykonywanych na posadzkach w celu ochrony
zewnetrznych kondygnacji budynku, narazonych na bezposrednie oddziatywanie warunkow
atmosferycznych i obcigzonych intensywnym ruchem pieszych i kotowym. Zbudowany na bazie

zywic poliuretanowych, wzmocnionych wyselekcjonowanym kruszywem kwarcowym. Odznacza
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sie duzg trwatoscig, antyposlizgowoscig, odpornoscig mechaniczng i chemiczng, elastycznoscia,
wyciszajgcg ruch pojazdow. Jedng z warstw systemu stanowi membrana Deckshield Elastomeric
Membrane, ktéra dzieki swojej duzej szczelnosci i elastycznosci kompensuje naprezenia termiczne

posadzki, zapobiega przenikaniu wody w gtgb podtoza oraz przenoszeniu rys i spekan z podkiadu

betonowego na wyzsze partie posadzki.
- posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni
- podioze — element konstrukcji budynku, na ktéorym utozona jest podioga,

- podkitad betonowy — wykonany z betonu , o okre$lonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na

ktorym wykonuje sie posadzke zywiczng

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Przy wykonywaniu nawierzchni na posadzkach w technologii Deckshield nalezy przestrzegaé
zasad BHP i wszelkich wymagan okre$lonych przez producenta systemu posadzkowego.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t podano w ST.00.00 Wymagania ogéine.
- Mieszanke betonowg nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 2006-1:2003 lub zgodnie z innymi,
szczegotowo okreslonymi w dokumentacji wymaganiami.
- Grubos¢ podioza betonowego i rodzaj zbrojenia muszg wynikaé z wielkosci
przewidywanych obcigzen uzytkowych.
- Podiloza betonowe posadowione bezposrednio na gruncie muszg posiada¢ poziomg
izolacje przeciwwilgociows.
- Klasa betonu : min. C20/25.
- Powierzchniowa wytrzymatos¢ betonu na odrywanie : min 1,5 MPa (metoda pull-off)
- Podioze betonowe powinno by¢ wysezonowane o wilgotno$¢ wzglednej mniejszej, niz
75 % zgodnie z BS 8204, co odpowiada wilgotnosci masowej réwnej 5%.
W przypadku wyzszej wilgotnosci (do 100 % zgodnie z BS 8204) nalezy wykona¢ warstwe
gruntujgca z zywicy Hydraseal DPM
— Rownos¢ powierzchni w dowolnym miejscu na odcinku taty 2 m : max. odchyl. £2 mm / 1m,
max. przeswit5 mm /2 m
— Wymagane spadki posadzki powinny by¢ uksztattowane w podtozu betonowym.
— Podtoze betonowe powinno by¢ jednorodne, bez rys, spekan i ubytkow, pyt i luzne nie
zwigzane fragmenty muszg by¢ usuniete.
— Wierzchnia warstwa mleczka cementowego musi by¢ usunieta poprzez srutowanie, frezowanie

lub szlifowanie.
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1.5. Warunki wykonania systeméw posadzkowych Deckshield.

- Posadzki nalezy wykonywac¢ po zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych, wykornczeniowych i
instalacyjnych.

- Pomieszczenia lub strefy, w ktorych wykonuje sie posadzki muszg by¢ wydzielone i
zabezpieczone przed ogoinym dostepem.

- Minimalna temperatura powietrza oraz podtoza betonowego powinna wynosi¢ +5°C, maksymalna
+30°C, zalecana odpowiednio +10°C +25°C

- Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 75%.

- Pomieszczenie musi by¢ wentylowane.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00

Wymagania ogdlne.

Warstwa gruntujaca : Deckshield SF 0,40 kg/m2
- piasek kwarcowy 0,1-0,3 mm ( wypetniacz ) 0,15 kg/m2
- piasek kwarcowy 0,1-0,5 mm ( zasyp ) 0,30 kg/m2
Deckshield Elastomeric Membrane 0,70 kg/m2
Warstwa podstawowa : Deckshield SF 0,50 kg/m2
- piasek kwarcowy 0,1-0,3 mm ( wypetniacz ) 0,20 kg/m2
- piasek kwarcowy 0,8-1,2 mm ( posypka ) 2,00 kg/m2
Warstwa zamykajgca : Deckshield Finish 0,80 kg/m2
Warstwa odporna na UV : Deckshield Topcoat 0,15 kg/m2
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 Wymagania ogdine.

Do przygotowania materiatu i rozktadania posadzki uzywacC sprzetu okres$lonego w instrukciji
producenta, takiego jak:

Do przygotowania materiatu uzywac¢ wolnoobrotowego mieszadta mechanicznego:
- Smigtowego do mieszania zywic bez wypetniacza

- koszykowego do mieszania zywic z wypetniaczem (np. piaskiem kwarcowym)

- betoniarki

Posadzki nalezy wykonywaé przy uzyciu sprzetu budowlanego jak:

- zacieraczki talerzowo-topatkowe samojezdne

- maszyny do rozktadania materiatu

- rozpylacze niskocisnieniowe

- gracy zgbkowane;j

- watka okolcowanego

- pac prostych
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- i réznego rodzaju watkow z wtosiem krétkim lub dtugim oraz strukturalnych

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 Wymagania ogdine.

Wyroby powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane
i transportowane zgodnie z instrukcjg producenta, w sposob zapewniajgcy niezmiennos¢ ich
wiasciwosci technologicznych.

Produkty przechowywa¢ w nienaruszonych pojemnikach zgodnie z instrukcjg producenta

posadzek.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST.00.00 Wymagania ogdlne. Przy wykonywaniu
systemu posadzkowego nalezy stosowaé zalecenia okreslone w instrukcji producenta dotyczace
sposobu przygotowania kompozycji, reziméw czasowych oraz gruntowania i wykonania

poszczegdélnych warstw.
5.1. Przygotowanie podtoza

Profil powierzchni podtoza musi odpowiadac¢ projektowi technicznemu. Beton powinien by¢
odpowiednio zageszczony i zatarty mechanicznie. Powierzchnia powinna by¢ réwna, gtadka, bez
widocznych uszkodzen i ubytkow. Ewentualne uszkodzenia nalezy naprawi¢ materiatami
niewchodzgcymi w reakcje z systemem Deckshield. Niewielkie nierdwnosci mozna uzupeti¢ przy
uzyciu szpachli wykonanej z zywicy epoksydowej Protop 1000 i piecowo suszonego piasku

kwarcowego.

Podtoza betonowe muszg by¢ przygotowane przez srutowanie, frezowanie lub szlifowanie tarczg
diamentowg w celu usuniecia warstwy mleczka cementowego, usuniecia wszelkich

zanieczyszczen lub luzno zwigzanych fragmentow. Podtoze nalezy doktadnie odkurzyé.

5.2. Gruntowanie powierzchni

Catg powierzchnie zagruntowaé bezrozpuszczalnikowg zywicg poliuretanowg Deckshield SF.
Sktadniki A i B zywicy nalezy wymiesza¢ najpierw oddzielnie, a nastepnie razem z zachowaniem
odpowiednich proporcji i przy uzyciu mieszadta wolnoobrotowego do uzyskania jednorodnej
konsystencji. W trakcie mieszania nalezy dodaé piasek kwarcowy 0,1-0,3 mm jako wypetniacz.
Zywice gruntujgcg nalezy roztozyé na przygotowane podioze $ciggaczkg gumowg i wyréwnac
watkiem do petnego nasycenia powierzchni. ,Mokrg” powierzchnie nalezy posypaé piaskiem
kwarcowym 0,1-0,5 mm. Warstwe nalezy pozostawi¢ do utwardzenia na 16-24 godziny.

Zuzycia:

a. Deckshield SF - 0,40 kg/m?
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b. piasek kwarcowy 0,1+0,3 mm (wypetniacz) 0,15 kg/m?

c. piasek kwarcowy 0,1+0,5 mm (posypka) 0,30 kg/m?

W przypadku, gdy podtoze posiada wilgotnos¢ wzgledng powyzej 75% ( 5% masowo), nalezy
alternatywnie wykona¢ gruntowanie przy uzyciu zywicy Hydraseal DPM. Po wymieszaniu
sktadnikéw, pierwszg warstwe w kolorze czerwonym nalezy roztozy¢ $ciggaczkg gumowg i
wyrownaé watkiem. Po zwigzaniu zywicy (nie wczesniej, niz po 10 godzinach i nie dalej, niz po 24
godz.), utozy¢ drugg warstwe w kolorze zottym i posypac piaskiem 0,1-0,5 mm.

Zuzycia:

a. Hydraseal DPM - 0,30 kg/m?

b. Hydraseal DPM - 0,20 kg/m?

c. piasek 0,1-0,5 mm (posypka) — 0,30 kg/m?

5.3. Wykonanie warstwy podstawowej — Deckshield SF

Sktadniki A i B Deckshield SF nalezy wymiesza¢ mieszadtiem wolnoobrotowym do uzyskania
jednorodnej konsystencji przez minimum 3 minuty. W trakcie mieszania do zywicy nalezy dodac
piasek kwarcowy 0,1-0,3 mm. Zywice nalezy roztozy¢ pacg stalowg lub $ciggaczkg gumowa, a
nastepnie i rownomiemnie rozprowadzi¢ watkiem przy zachowaniu recepturowego zuzycia. ,Mokrg”
warstwe nalezy zasypacC piaskiem kwarcowym granulacji 0,8-1,2 mm do uzyskania suchej
powierzchni. Warstwe pozostawi¢ do utwardzenia na okres 16-24 godzin.

Zuzycia:

a. Deckshield Finish - 0,50 kg/m?

b. piasek kwarcowy 0,1+0,3 mm (wypetniacz) — 0,20 kg/m?

c. piasek kwarcowy 0,8-1,2 mm (posypka) — 2,00 kg/m?

5.4. Wykonanie warstwy zamykajgcej z barwnej zywicy Deckshield Finish.

Podtoze przeszlifowa¢ i doktadnie oczysci¢ z luzno zwigzanego kruszywa, a nastepnie
powierzchnie nalezy zamies¢ i doktadnie odkurzyé.

Wykona¢ warstwe zamykajgcg z pigmentowanej zywicy Deckshield Finish przy pomocy $ciggaczki
gumowej i wyrdwnaé watkiem.

Zuzycia:

a. Deckshield Finish - 0,80 kg/m?

5.5. Wykonanie warstwy pigmentowanego lakieru Deckshield Topcoat odpornego na dziatanie
promieniowania UV

Po utwardzeniu poprzedniej warstwy ( 16-24 godz.) wykona¢ powtoke ochronng z pigmentowanej

zywicy Deckshield Topcoat przy pomocy $ciggaczki gumowej i wyrdwnac watkiem.
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Zuzycia:
a. Deckshield Finish - 0,15 kg/m?

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00 Warunki ogéine

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami

Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Dokumentacja jakosci wyrobdw
stosowanych do wykonania podtdg i posadzek powinna zawierac:

- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng w przypadku kazdego z
zastosowanych wyrobow

- informacje o okresie przydatnosci do stosowania,

- podstawowa informacje bhp i przeciwpozarowe.

Wyniki badan materiatdbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

Badania w czasie odbioru

Zakres czynno$ci kontrolnych posadzek z zywic syntetycznych i posadzek impregnowanych
powierzchniowo obejmuja:

Sprawdzenie jakosci powierzchni metodg wizualng. Utwardzona posadzka powinna by¢ jednolitej
barwy, bez rys, spekan i pofatldowan, gtadka lub szorstka, w zaleznosci od rodzaju.
Niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleisto$¢ powierzchni pod wptywem wilgoci.
Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym
przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawa¢ w posadzce trwate odksztatcenia,
Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podtogowym poprzez opukiwanie jej
powierzchni drewnianym miotkiem. Posadzka nie powinna wydawac charakterystycznego
gtuchego odgtosu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metodg wizualng oraz poprzez
zmierzenie ich szeroko$ci w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny
mie¢ jednakowg szerokos¢, a masa dylatacyjna powinna doktadnie wypetniaé przestrzen pomiedzy
polami posadzki.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkéw zgodnie z projektem arch., przez obserwacije
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kierunkow sptywu rozlanej wody.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni posadzki za pomocg taty o dtugosci 2 m, odchylenie na jej
dtugosci nie powinno przekracza¢ 2 mm.

Sprawdzenie metodg wizualng, prawidtowosci wykonania szczegotéw wykonczenia posadzki, np.
osadzenia wpustu, wykonania cokotu.

Wyniki kontroli posadzki powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane
w Dzienniku Budowy lub protokole zatgczonym do Dziennika Budowy. Jezeli cho¢ jedna z
kontrolowanych cech nie spetnia wymogow odbieranych prac budowlanych nie mozna uzna¢ za

wykonane prawidtowo.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00 Warunki ogéine.

Jednostkg obmiarowg posadzek jest metr kwadratowy (m?).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru oktadzin i wykfadzin
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 Warunki ogoéine.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.
Wymagania przy odbiorze
Roboty posadzkowe jako wieloetapowe, wymagajg odbioréw przejsciowych, podczas ktérych
powinna by¢ skontrolowana jakos¢ wykonanych prac:
— podtoza betonowego
— kazdej warstwy izolacyjne;j
— posadzki
Odbidr koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci dotyczgcych posadzki.
Zakres podstawowych czynnosci kontrolnych w trakcie odbioru, zaréwno przejsciowego jak i
koncowego, obejmuje sprawdzenie:
— kompletnosci przedtozonej dokumentacii,
— prawidtowosci wykonania robo6t poprzedzajgcych na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy,
— zgodnoéci z dokumentacijg techniczng zastosowanych materiatow,
— wygladu zewnetrznego powierzchni posadzek.

Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 Warunki ogdéine.
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Rozliczenie robét moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi przez Wykonawce w harmonogramie finansowym
zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych
robot obliczona na podstawie:
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét, zgodny z harmonogramem
finansowym.
Kwoty ryczattowe obejmujgce wykonanie systemu posadzkowego obejmuija:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

-obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

- przygotowanie podtoza,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag nastepuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-62/B- 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-02854:1996  Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badan rozprzestrzeniania sie
ptomieni po posadzkach podtogowych.

PN-84/B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Bochmego.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
BN-87/B-12037/06 Metody badan ptytek ceramicznych. Oznaczenie twardosci powierzchni w
skali Mohsa.

BN-86/6781-02 Masy podiogowe Plastidur

Norma ISO  Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczgce systemdéw zapewnienia

jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

SST.01.10.00. USZCZELNIENIE DYLATACJI KONSTRUKCJI -
SYSTEMOWE

2. WSTEP

11. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania iodbioru uszczelnien dylatacji konstrukcyjnych w ramach prac remontowych w
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obiekcie Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu przy ul. Kosety 3a.
Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Miejska Sandomierz, z siedzibg przy ul.
Poniatowskiego 3 w Sandomierzu. Przewiduje sie uszczelnienie systemowe SABA Sealflex (lub

rownowazne)

11.1. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie poprzednim.

11.2. Zakres robét objetych SST

— Wykonanie uszczelnienia podstawowego

— Oznaczenie wymagane] szerokosci systemu Sealflex tasmg i czyszczenie powierzchni,
na ktorg zostanie natozony materiat uszczelniajacy.

— Natozenie tasmy oddzielajgcej na ztgcze kompensacyjne (na wymagang szerokos$g¢).

— Natozenie SABA Primer H17 na beton

— Natozenie pierwszej warstwy materiatu uszczelniajgcego SABA Sealer MBT o grubosci okoto
2-3mm.

— Natozenie siatki wzmacniajgcej SABA Reinforcement

— Natozenie drugiej warstwy materialu uszczelniajgcego SABA Sealer MBT o grubosci okoto
2 do 7 mm

— Wykonczenie systemu SABA Sealflex poprzez jego wygtadzenie

11.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
oznaczajg:

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

procedura — dokument zapewniajgcy jako$¢, definiujgcy jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentaciji technicznej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania.

- Wypemienie szczelin dylatacyjnyh nalezy wykonac tak, aby zapewni¢ szczelno$¢ obiektu przez
mozliwie dtugi okres czasu oraz zabezpieczy¢ konstrukcje przed skutkami skurczu
technologicznego i zmian termicznych w czasie eksploataciji.

Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna byé dobrana tak, aby maksymalne przemieszczenia
elementdéw konstrukcji uwzgledniajgce przemieszczenia termiczne, eksploatacyjne i technologiczne

miescity sie z dopuszczalnym przez producenta zakresie. Przy prowadzeniu analizy nalezy zatozyc,
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iz elementy konstrukcji bedg narazone na temperatury w zakresie od ok. -30°C dla pory zimowej do
ok. +40°C dla pory letniej w czasie, gdy bedzie storce bezposrednio operowatlo na element
konstrukcji i dla takich parametréw proponujemy okreslenie zmiany dlugosci prefabrykatu
(przemieszczenie liniowe). W przypadku gdy temperatura wykonywania prac wynosi ok. +20°C,
woéwczas roznica temperatur wynosi -50°C i +20°C, dla takich AT liczymy przemieszczenie na
szczelinie AL np. dla prefabrykatu o dt. ~5 m zalecana szeroko$¢ dylatacji wynosi ~12mm, a

minimalna szczelina miedzy nimi to ~3 mm, tak aby w lecie prefabrykaty nie miaty kontaktu ze sobg.

11.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Przy wykonywaniu nawierzchni na posadzkach w technologii Deckshield nalezy przestrzegaé
zasad BHP i wszelkich wymagan okre$lonych przez producenta systemu posadzkowego.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t podano w ST.00.00 Wymagania ogéine.

- Powierzchnie betonowe - gruntowanie SABA Primer 9002, czas schniecia minimalnie 30
minut do maksimum 6 godzin. Jesli czas schniecia zostat przekroczony, grunt nalezy natozy¢

ponownie

11.5. Warunki wykonania systemu dylatacyjnego.

Prace nalezy prowadzi¢ sposéb staranny i w warunkach spetniajgcych wymagania technologiczne
stosowanego materiatu. Zachowanie odpowiednich wymiaréw i reziméw technologicznych pozwala
na uzyskanie dylatacji o odpowiedniej cieczoszczelnosci.

Warunki naktadania:

Temperatura aplikacji od +5°C do +40°C.

Temperatura powierzchni elementu budowlanego musi by¢é wyzsza co najmniej o 3°C od
temperatury punktu rosy.

Wilgotnos¢ powierzchni szczeliny nie moze by¢ wyzsza od 17%, musi by¢ wolna od wody.
Przygotowanie zaprojektowanej szczeliny dylatacyjnej ze szczegélnym uwzglednieniem
odpowiedniej szerokosci.

— Czyszczenie powierzchni w zakresie koniecznym do uzyskania odpowiedniej przyczepnosci
uszczelniacza do elementow konstrukcyjnych, np. poprzez szlifowanie, polerowanie i
odkurzanie.

— Montaz pianki ustalajgcej gteboko$¢ uszczelnienia (kordu). Jesli jest konieczna.

— Naktadanie gruntu, np. dla materiatu uszczelniajagcego SABA Sealer MBT, SABA Sealer Field na
podtoze betonowe stosowany jest SABA Primer H17, dla masy MS Floor na podioze

betonowe stosowany jest SABA Primer 9002.
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— Naktadanie masy uszczelniajgcej i obrobka wykanczajgca.

12. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00
Wymagania ogdlne.

SABA MS Floor jest produktem dostarczanym w 600 ml saszetkach aluminiowych
niewymagajgcych dodatkowej obrobki przed zastosowaniem. Uszczelniacz mozna nakfadac przy
zastosowaniu typowych pistoletow (wyciskaczy) do mas elastycznych w opakowaniach 600 ml.
Przed natozeniem masy nalezy zastosowac grunt. Dla powierzchni poziomych mozna zastosowaé
mase o wlasciwosciach samopoziomowania w szczelinie — SABA MS Floor SL.
SABA Sealer MBT sktada sie z dwdch sktadnikéw: masy podstawowej i utwardzacza. Produkt
dostarczany jest w opakowaniach, w ktérych precyzyjnie dobrano odpowiednie proporcje
skfadnikéow. Utwardzacz dodawany jest do masy podstawowej i doktadnie mieszany za pomocg
urzagdzenia do mieszania do czasu az uzyskana jest masa o jednolitej, pozbawionej smug barwie,
przy czym z reguly czas potrzebny do wymieszania jednego litra materiatu uszczelniajgcego to

jedna minuta.

13. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 Wymagania ogdine.
Do przygotowania materiatu i rozktadania posadzki uzywacC sprzetu okres$lonego w instrukciji

producenta, takiego jak:

- zacieraczki talerzowo-topatkowe samojezdne
- szlifierki
- maszyny do rozktadania materiatu

- pace reczne

14. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 Wymagania ogdine.

Wyroby powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane
i transportowane zgodnie z instrukcjg producenta, w sposob zapewniajgcy niezmiennos$¢ ich
wiasciwosci technologicznych.

Produkty przechowywa¢ w nienaruszonych pojemnikach zgodnie z instrukcjg producenta

posadzek.
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15. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robo6t podano w ST.00.00 Wymagania ogdélne. Przy wykonywaniu
systemu posadzkowego nalezy stosowaé zalecenia okre$lone w instrukcji producenta dotyczace
sposobu przygotowania kompozycji, reziméw czasowych oraz gruntowania i wykonania

poszczegoélnych warstw.
15.1. Przygotowanie podtoza

Profil powierzchni podtoza musi odpowiadac¢ projektowi technicznemu. Beton powinien by¢
odpowiednio zageszczony i zatarty mechanicznie. Powierzchnia powinna by¢ réwna, gtadka, bez
widocznych uszkodzen i ubytkow. Ewentualne uszkodzenia nalezy naprawi¢ materiatami

niewchodzgcymi w reakcje z systemem.

Podtoza betonowe muszg by¢ przygotowane przez srutowanie, frezowanie lub szlifowanie tarczg
diamentowg w celu usuniecia warstwy mleczka cementowego, usuniecia wszelkich

zanieczyszczenh lub luzno zwigzanych fragmentow. Podtoze nalezy doktadnie odkurzyé.

16. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00 Warunki ogéine

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami

Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badahn doraznych. Dokumentacja jakosci wyrobdw
stosowanych do wykonania podtdg i posadzek powinna zawierac:

- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng w przypadku kazdego z
zastosowanych wyrobow

- informacje o okresie przydatnosci do stosowania,

- podstawowa informacje bhp i przeciwpozarowe.

Wyniki badan materiatdbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

Badania w czasie odbioru

Sprawdzenie jakosci powierzchni metodg wizualng.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metodg wizualng oraz poprzez

zmierzenie ich szeroko$ci w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny
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mie¢ jednakowg szerokosé, a masa dylatacyjna powinna doktadnie wypetnia¢ przestrzen pomiedzy
polami posadzki.

Wyniki kontroli posadzki powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane
w Dzienniku Budowy lub protokole zatgczonym do Dziennika Budowy. Jezeli cho¢ jedna z
kontrolowanych cech nie spetnia wymogow odbieranych prac budowlanych nie mozna uzna¢ za

wykonane prawidtowo.

17.  OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00 Warunki ogéine.

Jednostkg obmiarowg dylatacji jest metr bierzacy (mb).

18.  ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 Warunki ogoéine.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.
Wymagania przy odbiorze
Roboty dyltacyjne jako wieloetapowe, wymagajg odbiorow przejsciowych, podczas ktdrych
powinna by¢ skontrolowana jakos¢ wykonanych prac:
— podtoza betonowego
— kazdej warstwy dylatacyjnej
Odbidr koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci prac.
Zakres podstawowych czynnosci kontrolnych w trakcie odbioru, zaréwno przejsciowego jak i
koncowego, obejmuje sprawdzenie:

— kompletnosci przedtozonej dokumentacii,

prawidtowosci wykonania robét poprzedzajgcych na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy,
— zgodnoéci z dokumentacijg techniczng zastosowanych materiatow,
— wygladu zewnetrznego powierzchni posadzek.

Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

19. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 Warunki ogdéine.

Rozliczenie robét moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi przez Wykonawce w harmonogramie finansowym
zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych
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robot obliczona na podstawie:
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét, zgodny z harmonogramem
finansowym.
Kwoty ryczattowe obejmujgce wykonanie systemu posadzkowego obejmuija:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
-obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
- przygotowanie podtoza,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.

20. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-62/B- 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-02854:1996  Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badan rozprzestrzeniania sie
ptomieni po posadzkach podiogowych.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

Norma ISO  Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczgce systemdéw zapewnienia
jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

Europejska aprobata techniczna ETA

ISO 11600-F, klasa 25 LM dylatacje konstrukcyjne budowl
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