
0,061,0*2,2*56,0*0,81,0*2,2*56,0*0,2(56,0*0,3)/1,0((56,0*0,3)/20)*241,0*2,0*56,0Podsypka gr. 20 cm1,0*56,0*0,2Obsypka gr. 16 cm1,0*56,0*0,2Objętość kanału fi 160-(56,0*(3,14*0,16*0,16/4))Warstwa nad kanałem - zasypka gr. 30 1,0*56,0*0,3cm56*(2,2-0,3-0,16)*11,0*2,0*56,0Podsypka11,2Obsypka-10Warstwa nad kanałem-16,8Objętość kanału fi 160-(56*(3,14*0,16*0,16/4))Studzienki fi425-(2*(3,14*0,425*0,425/4)*2,0)1,0*2,2*56,0*0,8Podsypka-11,2Obsypka-10Warstwa nad kanałem-16Objętość kanału fi 160-(56*(3,14*0,16*0,16/4))Studzienki fi425-(1*(3,14*0,425*0,425/4)*2,2)1,0*2,2*56,0*0,2Podsypka11,2Obsypka10,0Warstwa nad kanałem16,8+97,4Objętość kanału fi 160(56*(3,14*0,16*0,16/4))Studzienki fi425(2*(3,14*0,425*0,425/4)*2,2)ul. Kręta0,0656562164656565656Warstwy nawierzchni asfaltowej i warstwy podbudowywarstwa nawierzchni asfaltowej56*1*0,08warstwy z kruszywa56*1*0,15565656*1056565656

Data opracowania: Autor opracowania:

2016-05-27 inż. Anna Mianowska ......................

Przedmiar robót

Dokumentacja Projektowa "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy  ul. Czereśniowej i
Ogrodniczej w Sandomierzu z przyłączem do działki n ewid. 170/6".".

Budowa: Sandomierz, ul. Czereśniowa i Ogrodnicza

Obiekt lub rodzaj robót: Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do działki 170/6 w miejscowości Sandomierzul. Czereśniowa 
i Ogrodnicza

Lokalizacja: 27-600 Sandomierz przy ul. Czereśniowa i Ogrodnicza nr ewid. dz. 339,335,170/6

Inwestor: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W SANDOMIERZU
UL. PRZEMYSŁOWA 12, 27-600 SANDOMIERZ

Jednostka opracowująca kosztorys: USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. Grażyna Stypa,   ul. Kościuszki 6a/7, 27-600 Sandomierz
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

W RAMACH ZADANIA PRZEWIDUJE SIĘ DO REALIZACJI:
W ramach zadania projektuje się:
1). Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej
•kanały grawitacyjne główne  O 160 mm PVC  L = 56,0 mb
•studzienki kanalizacyjne systemowe na sieci: O 425 mm  -  2 sztuki
2). Przyłącze kanalizacji sanitarnej
•Przyłącze O160 mm (od budynku lub szamba do granicy działki) – 1 szt.
o łącznej długości L = 35,2 mb
•studzienki kanalizacyjne systemowe na przyłączu: O 425 mm  -  2 sztuki

Uwaga:
Zakres realizacji inwestycji przez PGKiM w Sandomierzu obejmuje jedynie kanały główne i boczne bez przyłączy.
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Dokumentacja Projektowa "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy  ul. 
Czereśniowej i Ogrodniczej w Sandomierzu z przyłączem do działki n ewid. 170/6".".

1 Element Roboty ziemne i przygotowawcze

1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym  - 
wytyczenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej DN160

Wyliczenie ilości robót:

0,06 0,060000

RAZEM: 0,060000 km 0,06

1.2 KNNR 1/210/3 
(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość 
do 3˙m, kategoria gruntu III-IV 80%

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,2*56,0*0,8 98,560000

RAZEM: 98,560000 m3 98,56

1.3 KNNR 1/307/2 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach 
suchych, głębokości do 1,5˙m, kategoria gruntu III-IV 20%

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,2*56,0*0,2 24,640000

RAZEM: 24,640000 m3 24,64

1.4 KNR 201/607/1 Igłofiltry o średnicy do Fi˙50˙mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio, bez obsypki do głębokości 4˙m

Wyliczenie ilości robót:

(56,0*0,3)/1,0 16,800000

RAZEM: 16,800000 szt 16,800

1.5 KNR 201/605/1 Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, otwór Fi˙150-500˙mm - pompowanie wody z wykopu - 
ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

((56,0*0,3)/20)*24 20,160000

RAZEM: 20,160000 m-g 20,160

1.6 Kalkulacja 
indywidualna

Umocnienie ścian wykopuów obudową typu box "PODLASIE 2"

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,0*56,0 112,000000

RAZEM: 112,000000 m3 112,00

1.7 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm - Podsypka gr. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka gr. 20 cm 1,0*56,0*0,2 11,200000

RAZEM: 11,200000 m3 11,200

1.8 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm - Obsypka gr. 16 cm

Wyliczenie ilości robót:

Obsypka gr. 16 cm 1,0*56,0*0,2 11,200000

Objętość kanału fi 160 -(56,0*(3,14*0,16*0,16/4)) -1,125376

RAZEM: 10,074624 m3 10,075

1.9 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25˙cm - Warstwa nad kanałem - zasypka gr. 
30 cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa nad kanałem - zasypka gr. 30 1,0*56,0*0,3

cm 16,800000

RAZEM: 16,800000 m3 16,800

1.10 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25˙cm - Warstwa nad kanałem - WYMIANA 
GRUNTU POD DROGAMI z zagęszczeniem gruntu w wykopie

Wyliczenie ilości robót:

56*(2,2-0,3-0,16)*1 97,440000

RAZEM: 97,440000 m3 97,440

1.11 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III - Mechaniczne zagęszczenie 
ziemi w wykopie

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,0*56,0 112,000000

Podsypka 11,2 11,200000

Obsypka -10 -10,000000

Warstwa nad kanałem -16,8 -16,800000

Objętość kanału fi 160 -(56*(3,14*0,16*0,16/4)) -1,125376

Studzienki fi425 -(2*(3,14*0,425*0,425/4)*2,0) -0,567163

RAZEM: 94,707461 m3 94,71
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.12 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55˙kW (75˙KM) - 80%

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,2*56,0*0,8 98,560000

Podsypka -11,2 -11,200000

Obsypka -10 -10,000000

Warstwa nad kanałem -16 -16,000000

Objętość kanału fi 160 -(56*(3,14*0,16*0,16/4)) -1,125376

Studzienki fi425 -(1*(3,14*0,425*0,425/4)*2,2) -0,311939

RAZEM: 59,922685 m3 59,92

1.13 KNR 201/320/4 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu I-II, 
szerokość wykopu 0.8-1.5˙m - 20%

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,2*56,0*0,2 24,640000

RAZEM: 24,640000 m3 24,64

1.14 KNR 401/108/2 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka 11,2 11,200000

Obsypka 10,0 10,000000

Warstwa nad kanałem 16,8+97,4 114,200000

Objętość kanału fi 160 (56*(3,14*0,16*0,16/4)) 1,125376

Studzienki fi425 (2*(3,14*0,425*0,425/4)*2,2) 0,623879

RAZEM: 137,149255 m3 137,15

1.15 KNR 201/120/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym  - 
inwentaryzacja powykonawcza

Wyliczenie ilości robót:

ul. Kręta 0,06 0,060000

RAZEM: 0,060000 km 0,06

1.16 Kalkulacja 
indywidualna

Kamerowanie kanałów DN160

Wyliczenie ilości robót:

56 56,000000

RAZEM: 56,000000 m 56,000

2 Element Roboty montażowe

2.1 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm - Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa SN8 
Dz 160x4,7 mm

Wyliczenie ilości robót:

56 56,000000

RAZEM: 56,000000 m 56,00

2.2 KNNR 4/1417/2 
(2)

Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425mm, zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym typ 
D400,pierścień odciążający, kineta PP

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

2.3 KNNR 4/1610/2 
(1)

Próba wodna szczelności kanałów rurowych długości 50˙m, Fi˙200˙mm, PVC160

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 próba 1,000

2.4 KNRW 
219/306/12 (2)

Rury ochronne (osłonowe), Fi˙250 mm, PVC

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000

2.5 KNR 219/122/4 Uszczelnienie końców rur ochronnych, Dn 250˙mm - Uszczelnienie rur ochronnych 250 PVC pianką 
poliuretanową
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

2.6 KNRW 
219/120/3

Przeciąganie rur przewodowych przez rury osłonowe, Dn˙250/160 mm

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000
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Ilość
<-ILOSC->

3 Element Roboty nawierzchniowe - rozbiórka i odtworzenie nawierzchni asfaltowej

3.1 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

56 56,000000

RAZEM: 56,000000 m 56,000

3.2 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 1˙cm 
głębokości (ponad 5) - następne 3 cm

Wyliczenie ilości robót:

56 56,000000

RAZEM: 56,000000 m 56,000

3.3 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4˙cm, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

56 56,000000

RAZEM: 56,000000 m2 56,000

3.4 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15˙cm, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

56 56,000000

RAZEM: 56,000000 m2 56,000

3.5 KNR 401/108/18 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, gruz z konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych

Wyliczenie ilości robót:

Warstwy nawierzchni asfaltowej i

warstwy podbudowy

warstwa nawierzchni asfaltowej 56*1*0,08 4,480000

warstwy z kruszywa 56*1*0,15 8,400000

RAZEM: 12,880000 m3 12,880

3.6 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, 
kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

56 56,000000

RAZEM: 56,000000 m2 56,000

3.7 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

56 56,000000

RAZEM: 56,000000 m2 56,000

3.8 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości

Wyliczenie ilości robót:

56*10 560,000000

RAZEM: 560,000000 m2 560,000

3.9 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

56 56,000000

RAZEM: 56,000000 m2 56,000

3.10 Kalkulacja 
własna

Ułożenie siatki geosyntetycznej o sztywnych węzłach do zbrojenia warstw
asfaltowych o oczkach 50x50 mm wytrzymałość na rozciągannie [=] lub [>]
30kN/m

Wyliczenie ilości robót:

56 56,000000

RAZEM: 56,000000 m2 56,0

3.11 KNNR 6/308/1 
(1)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po 
zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

56 56,000000

RAZEM: 56,000000 m2 56,000

3.12 KNNR 6/309/2 
(1)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po 
zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

56 56,000000

RAZEM: 56,000000 m2 56,000


